

## Planilha Orçamentária

| Item     | Fonte                | Macrosserviço / Serviço   | Qtd.     | Und.  | Custo Referência | Custo Unitário | BDI    | Preço Unitário | Preço Total    |
|----------|----------------------|---|----------|-------|------------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| <b>1</b> |                      | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |          |       |                  |                |        |                | R\$ 3.476,39   |
| 1.1      | Composição - COMP 03 | Placa de Obra em Chapa Galvanizada  | 6        | M2    | R\$ 409,59       | R\$ 409,59     | 25,64% | R\$ 514,61     | R\$ 3.087,66   |
| 1.2      | Composição - COMP 01 | Mobilização de Equipamentos para Pavimentação Asfáltica   | 0,24     | H     | R\$ 1.289,17     | R\$ 1.289,17   | 25,64% | R\$ 1.619,71   | R\$ 388,73     |
| <b>2</b> |                      | <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>  |          |       |                  |                |        |                | R\$ 14.341,80  |
| 2.1      | SINAPI - 90777       | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | 44       | H     | R\$ 90,66        | R\$ 90,66      | 25,64% | R\$ 113,91     | R\$ 5.012,04   |
| 2.2      | SINAPI - 90776       | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | 176      | H     | R\$ 42,19        | R\$ 42,19      | 25,64% | R\$ 53,01      | R\$ 9.329,76   |
| <b>3</b> |                      | <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>   |          |       |                  |                |        |                | R\$ 357.288,47 |
| 3.1      | SINAPI - 99814       | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019  | 4.886,19 | M2    | R\$ 1,56         | R\$ 1,56       | 25,64% | R\$ 1,96       | R\$ 9.576,94   |
| 3.2      | Composição - COMP 05 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C  | 4.886,19 | M2    | R\$ 4,43         | R\$ 4,43       | 25,64% | R\$ 5,57       | R\$ 27.216,08  |
| 3.3      | SINAPI - 95995       | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 146,59   | M3    | R\$ 1.718,77     | R\$ 1.718,77   | 25,64% | R\$ 2.159,46   | R\$ 316.555,24 |
| 3.4      | SINAPI - 95875       | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020        | 1.407,22 | M3XKM | R\$ 2,23         | R\$ 2,23       | 25,64% | R\$ 2,80       | R\$ 3.940,21   |
| <b>4</b> |                      | <b>URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>   |          |       |                  |                |        |                | R\$ 104.303,59 |
| 4.1      | SINAPI - 94287       | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016            | 1.376,99 | M     | R\$ 44,69        | R\$ 44,69      | 25,64% | R\$ 56,15      | R\$ 77.317,99  |

|               |                      |   |       |    |              |              |        |              |                       |
|---------------|----------------------|---|-------|----|--------------|--------------|--------|--------------|-----------------------|
| 4.2           | Composição - COMP 09 | REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA LARGURA = 1,50m (com demição - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO CONVECIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO. | 30    | UN | R\$ 715,95   | R\$ 715,95   | 25,64% | R\$ 899,52   | R\$ 26.985,60         |
| 5             |                      | <b>SINALIZAÇÃO</b>  |       |    |              |              |        |              | R\$ 857,30            |
| 5.1           | SINAPI - 102509      | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021              | 29,85 | M2 | R\$ 22,86    | R\$ 22,86    | 25,64% | R\$ 28,72    | R\$ 857,30            |
| 6             |                      | <b>DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA</b>   |       |    |              |              |        |              | R\$ 388,72            |
| 6.1           | Composição - COMP 02 | Desmobilização de equipamentos para Pavimentação Asfáltica  | 0,24  | H  | R\$ 1.289,17 | R\$ 1.289,17 | 25,64% | R\$ 1.619,71 | R\$ 388,72            |
| <b>Total:</b> |                      |   |       |    |              |              |        |              | <b>R\$ 480.656,27</b> |