

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.468.033/0001-26 - MUNICIPIO DE PATROCINIO

Voltar

Versão: 5

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosservi / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.476,39					
1.1	Placa de Obra em Chapa Galvanizada	6,00	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.087,66		1	AVENIDA ÉNEAS FERREIRA DE AGUIAR	6,00	R\$ 3.087,66
1.2	Mobilização de Equipamentos para Pavimentação Asfáltica	0,24	H	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 388,73		1	AVENIDA ÉNEAS FERREIRA DE AGUIAR	0,24	R\$ 388,73
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 14.341,80					
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	H	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 5.012,04		1	AVENIDA ÉNEAS FERREIRA DE AGUIAR	11,00	R\$ 1.253,01
								2	RUA ANTÔNIO CÂNDIDO ALVES	11,00	R\$ 1.253,01
								3	RUA SUÉCIA	11,00	R\$ 1.253,01
								4	RUA PERU	11,00	R\$ 1.253,01

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	176,00	H	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 9.329,76	1	AVENIDA ÉNEAS FERREIRA DE AGUIAR	44,00	R\$ 2.332,44
							2	RUA ANTÔNIO CÂNDIDO ALVES	44,00	R\$ 2.332,44
							3	RUA SUÉCIA	44,00	R\$ 2.332,44
							4	RUA PERU	44,00	R\$ 2.332,44
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 357.288,47				
3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	4.886,7	M2	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 9.576,94	1	AVENIDA ÉNEAS FERREIRA DE AGUIAR	1.083,7	R\$ 2.124,11
							2	RUA ANTÔNIO CÂNDIDO ALVES	352,37	R\$ 690,65
							3	RUA SUÉCIA	2.188,8	R\$ 4.290,13
							4	RUA PERU	1.261,2	R\$ 2.472,05
3.2	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C	4.886,7	M2	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 27.216,08	1	AVENIDA ÉNEAS FERREIRA DE AGUIAR	1.083,7	R\$ 6.036,38
							2	RUA ANTÔNIO CÂNDIDO ALVES	352,37	R\$ 1.962,70
							3	RUA SUÉCIA	2.188,8	R\$ 12.191,84
							4	RUA PERU	1.261,2	R\$ 7.025,16
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	146,59	M3	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 316.555,24	1	AVENIDA ÉNEAS FERREIRA DE AGUIAR	32,52	R\$ 70.225,64
							2	RUA ANTÔNIO CÂNDIDO ALVES	10,57	R\$ 22.825,49
							3	RUA SUÉCIA	65,67	R\$ 141.811,74
							4	RUA PERU	37,83	R\$ 81.692,37

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.407,2	M3XK	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 3.940,21	1	AVENIDA ÉNEAS FERREIRA DE AGUIAR	312,11	R\$ 873,91
							2	RUA ANTÔNIO CÂNDIDO ALVES	101,48	R\$ 284,14
							3	RUA SUÉCIA	630,39	R\$ 1.765,09
							4	RUA PERU	363,24	R\$ 1.017,07
4	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES					R\$ 104.303,59				
4.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	1.376,9	M	4	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 77.317,99	1	AVENIDA ÉNEAS FERREIRA DE AGUIAR	308,08	R\$ 17.298,69
							2	RUA ANTÔNIO CÂNDIDO ALVES	92,40	R\$ 5.188,26
							3	RUA SUÉCIA	630,87	R\$ 35.423,35
							4	RUA PERU	345,64	R\$ 19.407,69
4.2	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA LARGURA = 1,50m (com demolição - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO CONVECCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO.	30,00	UN	4	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 26.985,60	1	AVENIDA ÉNEAS FERREIRA DE AGUIAR	4,00	R\$ 3.598,08
							2	RUA ANTÔNIO CÂNDIDO ALVES	2,00	R\$ 1.799,04
							3	RUA SUÉCIA	20,00	R\$ 17.990,40
							4	RUA PERU	4,00	R\$ 3.598,08
5	SINALIZAÇÃO					R\$ 857,30				

Nº Macrosservi / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	29,85	M2	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 857,30		1	AVENIDA ÉNEAS FERREIRA DE AGUIAR	5,97	R\$ 171,46
								2	RUA ANTÔNIO CÂNDIDO ALVES	5,97	R\$ 171,46
								3	RUA SUÉCIA	11,94	R\$ 342,92
								4	RUA PERU	5,97	R\$ 171,46
6	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					R\$ 388,72					
6.1	Desmobilização de equipamentos para Pavimentação Asfáltica	0,24	H	6	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 388,72		1	AVENIDA ÉNEAS FERREIRA DE AGUIAR	0,06	R\$ 97,18
								2	RUA ANTÔNIO CÂNDIDO ALVES	0,06	R\$ 97,18
								3	RUA SUÉCIA	0,06	R\$ 97,18
								4	RUA PERU	0,06	R\$ 97,18