Prefeitura Municipal de Patrocinio

prEFEITURA DE Y Estado de Minas Gerais
PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

ANEXO |

PROJETOS BASICOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DO CORREGO RANGEL ,
DUPLICACAO E PAVIMENTACAO DA RUA DIVINO GONGCALVES D E OLIVEIRA
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM VIAS DE AREA URBANA NO
MUNICIPIO DE PATROCINIO.
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DADOS DO PROJETO

NOME CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO
DA RUA DIVINO GONCALVES DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

ORGAO RESPONSAVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

TRECHO CANALIZACAO: CORREGO RANGEL ENTRE A AVENIDA JOSE
AMANDO QUEIROZ E AVENIDA ODIR ALEIXO;

ETAPA )
TRECHO PAVIMENTACAO: RUA DIVINO GONCALVES DE OLIVEIRA ENTRE
A AVENIDA ODIR ALEIXO E AVENIDA DR. WALTER PEREIRA NUNES;

SEGMENTO: ENTRE AVENIDA ODIR ALEIXO ATE A INTERSEGAO DA
AVENIDA DAS CEREJEIRAS.

1. OBJETIVO

1.1. O presente Projeto Basico, elaborado em consonancia com as disposicfes normativas
aplicaveis, atende determinacao estipulada ao art. 7°, 8 |, da Lei n® 8.666 de 21/06/1993.

1.2. O objetivo desse Projeto Basico é a contratacdo de pessoa juridica, especializada
visando a contratacdo para execucdo de obras de implantacdo da canalizacdo do Cdrrego
Rangel; Galeria de Transposicdo da Avenida Jacarandas; e a pavimentacdo da Rua Divino
Goncalves de Oliveira entre Av. Odir Aleixo e Av. Dr. Walter Pereira Nunes no segmento da
Av. Odir Aleixo até a intersecdo da Av. das Cerejeiras, com fornecimento de materiais, em vias
na area urbana no Municipio de Patrocinio - MG.

2. INTRODUCAO

2.1. Os servicos de engenharia consistem na execu¢do do Prolongamento da Canalizagéo
do Corrego Rangel em gabido, sendo:

- Transicao - se¢do retangular (est. 44+5,87 a 45+11,42), extensao 25,55m;

- secdo trapezoidal tipo colchéo (est. 44+5,87 a 22+09,25), extenséo 436,62m;

- Transicdo - canalizagdo em gabido para Galeria celular tripla de transposicdo da Av.
Jacarandas “boca” (est. 22+09,25 a est. 21+09,25), extensédo 20,00m;

- Galeria celular tripla de transposicdo da Av. Jacarandas “corpo” (est. 21+09,25 a est.
18+19,25), extensdo 50,00m;

- Galeria celular tripla de transposi¢éo da Av. Jacarandéas “boca” (est. 18+19,25 a est.
17+19,25), extensdo 20,00m;

- Secéo trapezoidal tipo colch&o (est. 17+19,25 a 1+0,00), extenséo 339,25m;

- Transi¢do - canalizacdo em gabido com o pegdo da Ponte, (est. 1+0,00 a est. 0+0,00),
extensao 20,00m:;
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- Complementacéo da Canalizagdo em gabido caixa Av. Walter Pereira Nunes; canal retangular
(est. 0+0,0 até est. 2+4,75), extensdo 44,75m;

- Complementacdo da Canalizacdo em gabido caixa Alameda dos Eucaliptos; canal retangular
(est. 0+0,0 até est. 4+19,29), extensdo 99,29m

- Implantacdo da Pavimentacdo da duplicacdo pista Rua Divino Goncalves de Oliveira no
segmento da intersecdo da Av. Walter Pereira Nunes a Interse¢do Avenida Odir Aleixo;

- Implantacédo da Pavimentacdo da Ligacdo de trecho da Avenida Jacarandas no trecho entre a
Alameda dos Pinheiros e a Rua Divina Goncalves de Oliveira.

3. OBJETO

3.1. O objeto da presente licitacdo consiste na Contratacdo de empresa de Prestacdo de
Servicos Técnicos de Engenharia Especializados em Canalizagdo do Corrego Rangel
localizado entre as Avenidas José Armando Queiroz e Odir Aleixo, com area de 15.296,67 mz
em Gabido tipo colch&do de reno com espessura =30cm , tela revestida com PVC, execugdo de
1.383,54 m2 de Muro de Gabido caixa, tela revestida com PVC, execucdo de camada de
regularizacdo com argamassa em todo o canal, constru¢do de 63,00 m de bueiro triplo celular
de concreto padrdao DER/MG, para altura de aterro de 0 a 5,00 m. BTCC (3,00x2,50)m-Corpo.
Duplicacdo da Rua Divino Goncalves de Oliveira em CBUQ com area de 12.705,98 m2 e
recapeamento em CBUQ de 4.294,98 m2, construcdo de 1.025,86 m de sarjeta de concreto
urbano (SCU), tipo 3, com FCK de 15 Mpa, largura de 50 cm, com inclinacdo de 25%, esp.
7,00cm, instalacdo de 2.169,07 m de meio-fio de concreto pré-moldado de concreto tipo
B(12x18x45)cm, construgéo de 3.127,55 m? de passeios de concreto E=8 cm, FCK=15 Mpa ,
instalacdo de 2.180,00 m de cerca de mourdo H=2,80m-mourdo pré-fabricado de concreto
ponta virada a cada 2,50 m, execucao de drenagem profunda conforme planilha orcamentaria,
execucdo de sinalizagdo vertical e horizontal e execucdo de paisagismo, localizado na Rua
Divino Gongalves de Oliveira no Bairro Santo Anténio no Municipio de Patrocinio-MG.

3.2. Os trabalhos estaréo localizados no segmento da intersecdo da Av. José Armando de
Queiroz a Intersecdo Avenida Odir Aleixo, inicio: Latitude 18%7'25.52"S e Longitude
46%59'41.12"0; final: Latitude 18%57'48.56"S e Long itude 46%59'57.14"0O dentro do municipio de
Patrocinio — MG.

4, DA FINALIDADE

4.1. A presente contratacdo tem por finalidade dar o necessario respaldo técnico, garantia,
certeza e seguranca para que as atividades relacionadas a execu¢ao dos servigcos sejam em
conformidade com as normas técnicas, as normas legais, as normas de seguranca, as normas
contratuais, os projetos e demais documentos técnicos;

4.2. Para melhor caracterizacdo dos servicos desta licitacdo, este Edital é composto das

seguintes secdes que, juntamente com a proposta apresentada pela licitante vencedora, fardo
parte integrante do Contrato a ser celebrado com a mesma:
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4.3. A empresa a ser contratada devera evitar danos de qualquer ordem e perdas de
gualidade. Deverd também administrar o cronograma fisico financeiro de forma que a
sequéncia dos servicos ndo sejam paralisados, evitando os riscos de acidentes e atraso da
obra;

4.4. A empresa a ser contratada ficard responsavel por todos os servicos relativos a
execucdo da Pavimentacdo Rua Divino Goncalves de Oliveira; Pavimentacdo de Ligacao
Alameda dos Pinheiros a Rua Divino Gongalves de Oliveira; Canalizacdo do Corrego Rangel;
Galeria de Transposicdo da Avenida Jacarandas, do inicio ao fim das etapas de obra
constantes do projeto executivo, e nos cadernos citados no item 4.2 mesmo aqueles que
mediante algum imprevisto ou motivo de causa maior venham a ser requeridos. As atividades
seréo as seguintes:

4.4.1. SERVICOS PRELIMINARES: Iniciais — canteiro de obras, mobilizacdo e ou
desmobilizacdo de equipamentos e pessoas, plano viario de acessos e relocagdes, controles
tecnoldgicos;

4.4.2. DEMOLICOES E REMOCOES: Demolicdes E Remocgoes;

4.43. TRABALHOS EM TERRA: Movimento de Terra — limpeza e desmatamento da obra
(4rea de inundacao), escavacao geral, aterros e reaterros;

4.4.4. GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL); Galeria Celular
e/ou Contenc¢Bes (Modulo de Canal); ensecadeiras; enrocamento com pedra de mao arrumada,;
tubo de concreto poroso; concreto de regularizacdo; forma inclusive desforma; armacédo
inclusive corte, dobra e colocagdo; junta elastica; concreto estrutural; fornecimento e
lancamento de material drenante; manta drenante geotéxtil; dreno de alivio; gabido tipo caixa;
gabido tipo colch&do; camada de regularizagdo (cimento/areia);

4.4.5. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES; Rede tub. Concreto cimento diversos
didametros; concreto para berco de rede tubular; forma para berco em tabua, inclusive
desforma; ala de rede tubular, diversos didmetros; caixa para boca lobo simples e dupla;
alteamento de caixa para boca de lobo simples; conjunto quadro e grelha para boca de lobo
tipo B (concreto) - PADRAO SUDECAP; cantoneira para boca de lobo tipo B (concreto) -
PADRAO SUDECAP; caixa de passagem tipo A - PADRAO SUDECAP; poco de visita tipo A -
PADRAO SUDECAP; chaminé de poco de visita - PADRAO SUDECAP; tampao de poco de
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visita ferro fundido nodular; sarjeta - PADRAO SUDECAP tipo B - (50x10)cm; canaleta;
escoramento descontinuo de valas - PADRAO SUDECAP.

4.4.6. PAVIMENTACAO: Regularizacdo e compactacéo de subleito; Execucdo e compactacéo
de base e ou sub base com solo melhorado com cimento (teor de 4%) - exclusive escavacao,
carga e transporte; Transporte com caminhdo basculante de 18ms3, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km; Execucdo de imprimacdo; Execucdo de pintura de ligacao;
Construcéo de pavimento com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).
4.4.7. SINALIZACAO; Sinalizag&o horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica
com microesferas de vidro; Sinalizacdo horizontal, setas, simbolos e dizeres com tinta
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro; Placa de a¢co carbono com
pelicula refletiva alta intensidade prisméatica TIPO Il DA ABNT.

4.4.8. URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES; Meio fio e Corddo; Remocédo e
reassentamento de meio-fio; Passeios de concreto; Gamacdo em placa, inclusive plantio;
Preparo de covas, exclusive o fornecimento da muda; Fornecimento de material para
paisagismo: terra vegetal, adubo orgénico, fornecimento de mudas, cerca de protecdo para
arvores; cerca de mourdo H=2,8m-mouréo pré fabricado de concreto com ponta virada.

4.5. A empresa contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma de servicos para liberar
todos os demais servicos relacionados da obra.

5. DO REGIME DE EXECUCAO

5.1. Os servicos serdo executados sob o regime de empreitada por preco unitario de acordo
com do disposto na Lei 8.666 de 21/06/1993.

6. DA LICITACAO

6.1. A licitagdo sera na modalidade Concorréncia e do tipo Menor Preco de acordo com do
disposto na Lei 8.666 de 21/06/1993.

6.2. Para participacdo do certame sera exigido 0s requisitos minimos necessarios a garantia
da execucao do contrato, a seguranca e perfeicdo dos servicos e ao atendimento de qualquer

outro interesse publico.

6.3. Seré exigido Patrimonio Liquido minimo equivalente a 10% do valor da Obra.

7. DAS QUALIFICACOES TECNICAS

7.1- Comprovante de registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)

responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.
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inscritos no CREA ou no CAU do Estado de Minas Gerais, deverdo ser providenciados os

respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

7.3- Comprovacgdo da capacitacdo técnico -profissional , mediante apresentacdo de Certidao
de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execuc¢ao dos servicos que compdem

as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao.

7.3.1-Para comprovacdo da capacidade técnico-profissional , entendem-se como obras de
complexidade equivalente ou superior ao objeto da licitacdo, a execucdo de obras e servicos
de construcéo civil com as mesmas caracteristicas construtivas equivalente a a 50% (cinquenta

por cento) da planilha de referéncia descritos no item 7.3.2 .
7.3.2 - As parcelas de maior relevancia, para a capacidade técnico-profissional, sao:

7.3.2.1 — Execucéao de escavacao mecanica;

7.3.2.2 — Execucéo de aterro compactado;

7.3.2.3 — Execugdao de reaterro compactado;

7.3.2.4 — Execucéo de rede tubular de concreto, didametro minimo de 600 mm;
7.3.2.5 — Execucéo de canalizacdo em estrutura de gabiéo;
7.3.2.6 — Execucéo de galerias em estruturas de concreto armado;
7.3.2.7 — Execucéo de berco de concreto para rede tubular;
7.3.2.8 — Execucéo de bocas de lobo;

7.3.2.9 — Execucéo de pocos de visitas;

7.3.2.10 — Execucéo de sarjetas em concreto;

7.3.2.11 _ Execucédo de meios-fios de concreto;

7.3.2.12 — Execucdo de escoramento de valas;

7.3.2.13 — Execucéo de regularizacao de sub-leito;

7.3.2.14 — Execucéo de base e/ou sub-leito;

7.3.2.15 — Execucéo de pintura de ligagao;

7.3.2.16 — Execucédo de imprimacéo;

7.3.2.17 — Execucéo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);
7.3.2.18 — Execucéo de sinalizagéo horizontal;

7.3.2.19 — Execucéo de passeios em concreto;

7.3.2.20 — Execucéo de grama,;

7.3.2.21 — Execucéo de cerca de mourdo H=2,8m.

7.3.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo

pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta,
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entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagéo

futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

7.3.4. Caso o licitante seja cooperativa, 0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condicdo
através da apresentacao das respectivas atas de inscricdo, da comprovacao da integralizacéo
das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados em
assembléias gerais ou nas reunifes seccionais, bem como da comprovacdo de que estdo
domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4° inciso Xl, da Lei n°5.764, de
1971.

7.3.5. No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela

Administracao.

7.4. Comprovacdo de capacidade técnico -operacional , conforme Sumula 263 do TCU,
mediante apresentacdo de um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome do licitante, relativos a execugédo dos servicos que compdem as

parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao.

7.4.1 Para comprovacdo da capacidade técnico-operacional , entendem-se como obras de
complexidade equivalente ou superior ao objeto da licitacdo, a execugédo de obras e servicos
de construcao civil com as mesmas caracteristicas construtivas equivalente a a 50% (cinquienta

por cento) da planilha de referéncia para o item 7.4.2 .
7.4.2.As parcelas de maior relevancia para a capacidade técnico-operacional, sao:

7.4.2.1 — Execucédo de escavacao mecanica;

7.4.2.2— Execucéo de aterro compactado;

7.4.2.3 — Execucéo de reaterro compactado;

7.4.2.4— Execucdao de rede tubular de concreto, diametro minimo de 600 mm;
7.4.2.5 — Execucéo de canalizacdo em estrutura de gabiéo;

7.4.2.6— Execucédo de galerias em estruturas de concreto armado;

7.4.2.7 — Execucéo de bergo de concreto para rede tubular;

7.4.2.8— Execucédo de bocas de lobo;

7.4.2.9— Execucédo de pocos de visitas;

7.4.2.10 — Execucéo de sarjetas em concreto;
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7.4.2.11 Execucédo de meios-fios de concreto;
7.4.2.12— Execucédo de escoramento de valas;
7.4.2.13 — Execugdo de regularizagéao de sub-leito;
7.4.2.14 — Execucéo de base e/ou sub-leito;
7.4.2.15 — Execucéo de pintura de ligacao;
7.4.2.16 — Execugédo de imprimagao;

7.4.2.17 — Execucédo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);
7.4.2.18 — Execucdo de sinalizag&o horizontal;
7.4.2.19 — Execugdo de passeios em concreto;
7.4.2.20 — Execucédo de grama,;

7.4.2.21 — Execucéo de cerca de mourdo H=2,8m.

8. DO PRECO

8.1. Os servigcos serdo executados pelo prego global constante da proposta de preco da
licitante adjudicatéria, o qual incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita concluséo.

8.2. O valor global incluira todos os custos necessarios para a realizacdo do objeto desta
licitacdo, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, despesas com Anotacles de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA e quaisquer outras taxas, custas ou
emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos.

8.3.  Valor de Referéncia (VALOR MAXIMO ACEITAVEL) para a execug&o dos servigos sera
de R$ 9.694.785,12 (Nove milhdes, seiscentos e noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e
cinco reais e doze centavos), conforme planilha anexa a este Projeto Bésico, Especificacbes
Técnicas / Estimativa de custo.

8.3.1. Itens, quantidades e especificacdes:

ITEM DESCRIGAO UNID | QTD VALORUNIT VALOR TOTAL
01 SERVICOSPRELIMINARES - VB 01 R$99.696,84 R$99.696,84
INSTALAGAODA OBRA
02 DEMOLIGOES E REMOGOES VB 01 R$6.666,17 R$6.666,17
03 TRABALHOS EM TERRA VB 01 R$1.249.705,19 | R$1.249.705,19
GALERIACELULAR E/OU CONTENGOES VB 01 | R$5.710.433,83 | R$5.710.433,83
(MODULODE CANAL)
05 DRENAGEM E VB 01 R$ 284.325,16 RS 284.325,16
OBRAS DE ARTE
06 PAVIMENTAGAO VB 01 R$ 1.316.909,18 | R$ 1.316.909,18
07 SINALIZACAO VB 01 R$108.556,59 R$108.556,59
08 URBANIZAGAO E OBRAS VB 01 R$ 918.492,16 RS 918.492,16
COMPLEMENTARES
TOTAL R$ 9.694.785,12

(Custo com base nas tabelas oficiais (desonerada) do SETOP, com data base de novembro 2019 e no
BDI conforme acoérddo 2.622/2013 do TCU).
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9. DOS PROCEDIMENTOS NAS MEDICOES E PAGAMENTOS

9.1. Os pagamentos serdo realizados em estrita consonancia com o Cronograma de
execucdo dos servicos concluidos de acordo com as medicdes mensais, e estardo
normatizados neste Projeto Basico, onde DEVERA o licitante e ou contratado proceder nas
seguintes rotinas:

9.1.1. O diario de obras deverd ser aberto antes do inicio das atividades contratadas, junto a
Prefeitura Municipal de Patrocinio — Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos; com
aprovacao do fiscal designado;

9.1.2. O boletim de medic&o configurado e estabelecido de acordo com os servicos e prazos
estabelecidos do Contrato de Prestacdo de Servicos, serd encaminhado pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos, quando da autorizagdo do inicio das obras,
juntamente com a ordem de servico especifica deste objeto;

9.1.3. A Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART de Execucdo deverd ser apresentada
antes do inicio de qualquer atividade, assim que for expedida a ordem de servi¢o;

9.1.4. Todas as documentacdes pertinentes ao processo de pagamento e medicdes deverdo
ser assinadas pelo responsavel técnico da execucao da obra;

9.1.5. As medicOes deverdo ser submetidas a apreciacéo da Secretaria Municipal de Obras e
Servigcos Urbanos, Gerenciamento Técnico e Fiscalizacdo, e do engenheiro fiscal designado,
para andlise e aprovacdo, devendo ainda, dar a juntada dos seguintes documentos ao
processo especifico de medicao:

9.1.5.1. Boletim de medicéo;

9.1.5.2. Memoria de célculo dos quantitativos pleiteados;

9.1.5.3. Relatério fotografico identificando o servico (item da planilha);

9.1.5.4. Mapa de Medicéo (identificando os quantitativos executados);

9.1.55 A Fiscalizacdo se reservara no direito de glosar ou devolver as Faturas que

apresentarem erros de medicado, célculo, preco ou a falta de documentacao exigida.

9.2. O referido pagamento estara vinculado ao cumprimento estabelecido no tépico 9.1 e
serd objeto de contabilizacdo para pagamento pela Secdo de Contratos, cabendo ainda os
seguintes esclarecimentos;

9.2.1. A Nota Fiscal/Fatura somente sera paga se estiver devidamente acompanhada das
guias de recolhimento do INSS e FGTS, bem assim, da folha de pagamento dos empregados
envolvidos na prestacdo dos servigos, ora contratados, correspondente ao més da efetiva
execucao, e, em caso de rescisdo do contrato de trabalho de qualquer de seus empregados, a
CONTRATADA devera, também, apresentar os comprovantes de quitacdo das verbas
rescisorias, ficando ainda, sujeita, concomitantemente, no ato de recebimento, a quitacdo do
ISS, caso incidente, sobre o objeto da presente contratacao;

9.2.2. Em caso de constatacdo de erros ou falta da documentacéo exigida na fatura, a mesma
sera devolvida pela Fiscalizacdo. O prazo para pagamento serd contado a partir do dia da
protocolizagdo da nova documentacdo que nao contiver restricdes por parte da Fiscalizagéo;
9.2.3. Todas as medicdes, para efeito de Faturamento deverdo englobar os servicos
executados no més de referéncia e s6 seré aceita uma medigdo/faturamento por més;

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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10.1. Cumprir fielmente as disposi¢cdes do Contrato;

10.2. Exercer a execucdo dos servicos com servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei 8.666/93;

10.3. Responsabilizar-se pela comunicacéo, tempo habil, de qualquer fato que acarrete
em interrupcdo na execucédo do Contrato;

10.4. Reter previamente valores correspondentes as penalidades pecuniarias cabiveis,
liberando-as posteriormente, quando for o caso;

10.5. Aplicar as multas e sang¢des previstas neste contrato;

10.6. Efetuar o pagamento nas condi¢des e precos pactuados no Contrato;

10.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas

necessarias;

10.8. Fornecer por escrito as informacdes necessérias para 0 desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

10.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e o0s termos de sua proposta;

10.10. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

10.11. Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinacfes do Contrato, do Edital, do Projeto Basico e seus
anexos;

10.12. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicbes de habilitagcdo e
qualificacdo exigidas na licitacéo.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada obriga-se a realizar os servicos, objeto deste Projeto Basico, com
observancia de todas as clausulas do presente instrumento;

11.2. A Contratada deverd providenciar junto a equipe técnica do Contratante todos os
documentos necessarios para a execugdo do contrato, relativos a obra, em meio eletrénico;

11.3. A Contratada devera registrar no CREA-MG, providenciar as ART’s (Anotacbes de
Responsabilidade Técnica);
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11.4. A Contratada devera fazer rigoroso controle de qualidade dos servicos e dos materiais
empregados, podendo haver rejeicdo dos mesmos (materiais e/ou servigos), por ma qualidade
ou técnica deficiente. Se da ocorréncia de qualquer dessas hipoteses, devera haver imediata
comunicacdo a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos,
justificando as providéncias tomadas;

11.5. Correrdo por conta exclusiva da Contratada, além do indicado nesse projeto basico:
11.5.1.A obtencéo de todas as licengas e franquias necessarias aos servigcos que contratar,
pagando os emolumentos definidos na legislacdo e observando todas as leis, regulamentos e
posturas referentes a obra e a seguranca publica;

11.5.2. As despesas concernentes a mao de obra, material, tributos servicos de terceiros,
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacéo, ferramentas, equipamentos,
maquinarios, seguros, licencas, copias dos projetos, entre outros;

11.5.3.As despesas pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aguelas que por efeito legal sejam imp6s ao Contratante;

11.5.4. A obediéncia as normas de Seguranca e Higiene no Trabalho;

11.5.5.A manutencdo do seguro de acidentes do trabalho de todos os profissionais
empregados na execucao dos servicos;

11.5.6.0 fornecimento a seu pessoal, de todo o Equipamento de Protecéo Individual;

11.5.7.As despesas com conta telefonica da linha direta, telefonia celular e demais taxas e
tarifas decorrentes da utilizac@o de servicos de tal espécie pela Contratada.

11.6. A Contratada deverd proceder a substituicdo, sempre que exigido pelo Contratante, de
profissional cuja atuacdo, permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente
ou insatisfatério a disciplina ou ao interesse do servigo.

12. DESCRICAO DO OBJETO A SER CONTRATADO

12.1. DIRETRIZES GERAIS:

A execucédo da obra envolve necessariamente a execucdo do Projeto Executivo, observando o
seguinte:

12.1.1. Garantir o cumprimento pleno da execugcdo da obra com acompanhamento das
eventuais alteracdes de escopo e aditivos contratuais;

12.1.2.Finalizar e entregar o empreendimento dentro dos pardmetros de prazo, custo e
gqualidade, definidos inicialmente pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos;
12.1.3. Executar a obra com seguranca e cumprimento de especificacées de projeto;

12.1.4. Garantir a utilizagcdo e alocagédo de equipamentos e recursos humanos adequados para
0 empreendimento;

12.1.5. Garantir a comunicacao eficaz entre todos os envolvidos no empreendimento, de modo
que as informacfes corretas sejam disponibilizadas nos momentos apropriados para cada
parte interessada;

12.1.6. Reduzir os riscos ao longo de todo o empreendimento;

12.1.7. Subsidiar os técnicos e gestores da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos
para tomada de decisfes estratégicas, com informac¢des no momento adequado e da forma
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necessaria, permitindo a adocao de agfes corretivas e preventivas;

12.2. PLANO DE GESTAO DA OBRA (PGE):

A CONTRATADA devera seguir o Plano de Gestdo da Obra (PGE), que contemplara o Plano
de Qualidade do Empreendimento, o Plano de Compras e Contratacdes, o Mapa de RH, o
Plano de Comunicacéo, a Matriz de Riscos do Empreendimento e o Plano de Gerenciamento
do Empreendimento. Além disso, devera fornecer documentos para auxiliar a Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos na atualizagdo dos projetos da obra, colaborando para
0 processo de planejamento e programacao permanente, com controle de prazos, custos e
gqualidade dos servi¢os incluidos no escopo da contratacéo da obra.

12.3. METODOLOGIA DE EXECUCAO:

Segue descrita a metodologia para execucdo do servico, observando os pontos de inspecéo,
0s servicos e a especificacdo do método e material a ser utilizado. As atividades propostas
neste Projeto Basico deverdo seguir os seguintes conceitos:

12.3.1. Fiscalizacdo de obra: a Empresa CONTRATADA ficara submetida a fiscalizacdo da
obra que ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, a qual fara o
acompanhamento e verificacdo da execucéo de cada etapa dos servicos.

12.3.2. Programacdo e planejamento: a Empresa CONTRATADA deverd apresentar a
programacao e o planejamento da Obra a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos
para garantir a execug¢do do programa de investimentos e o cronograma fisico financeiro da
execucdo dos servicos, nos padrdes de qualidade requeridos, através da racionalizagdo do
emprego dos recursos financeiros e assegurando a execucdo dos servicos de acordo com 0s
projetos elaborados.

12.3.3. Acompanhamento fisico-financeiro: a Empresa CONTRATADA devera seguir a
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos no acompanhamento fisico-financeiro e no
monitoramento da evolucdo dos servicos executados em comparacdo aos previstos no
cronograma fisico-financeiro proposto, permitindo a analise do andamento do programa da
obra e sua compatibilidade com o planejamento geral estabelecido.

12.3.4.Medicé@o de servigos: a medicdo de servicos sera feita juntamente com a Secretéria
Municipal de Obras e Servicos Urbanos, através de levantamentos de campo, confeccao de
planilhas e memdérias de célculo, elaborando quantitativos percentuais de execucdo dos
servicos previstos, que servirdo de base para o pagamento das etapas da obra.

12.3.5. Relatorios: a Empresa CONTRATADA juntamente com a Secretaria Municipal de Obras
e Servigcos Urbanos fornecera os relatérios com informacbes a PREFEITURA MUNICIPAL
sobre 0 andamento da obra sob os aspectos técnicos, fisico, financeiro e administrativo. Os
Relatérios Técnicos deverdo ser elaborados ainda para a analise de problemas especificos
ocorridos na obra, apresentando-se solucdes alternativas e respectivos custos.

12.4. ADMINISTRACAO DOS SERVICOS:

12.4.1.Documentagédo geral:
Para inicio dos trabalhos toda a documentacdo da CONTRATADA (Crea, INSS, Certidao
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Negativa de Débitos com a Previdéncia Social e com o FGTS, Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas ou equivalentes conforme dispde a Lei de Licitaces, dentre outros) devera estar
em dia, apresentados os comprovantes para a Equipe de Fiscaliza¢cdo da Secretaria Municipal
de Obras e Servigos Urbanos.

A CONTRADA devera emitir a anotacdo de responsabilidade técnica referente a execucao dos
servicos, sendo que os profissionais responsaveis deverao pertencer ao seu quadro técnico.

Os servicos serdo executados exclusivamente pelos profissionais responsaveis técnicos,
conforme ART e de acordo com a atividade a ser desenvolvida.

12.5. GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA OBRA:

12.5.1.A CONTRATADA também devera desenvolver e implantar procedimentos operacionais
de Gerenciamento de Residuos de Obra (GRO), abrangendo as etapas de caracterizacao,
triagem, acondicionamento, transporte e destinagcdo. Com essa medida pretende-se:

12.5.1.1. Desenvolver e implantar procedimentos operacionais de Gestdo de Residuos de
Obra.

12.5.1.2. Capacitar a equipe técnica da CONTRATADA, para gerenciar todo tipo de residuo de
obra.

12.5.1.3. Atender a Resolu¢do Conama 307, normas técnicas e leis aplicaveis.

12.5.1.4. Aumentar o controle sobre o desperdicio de matérias.

12.5.1.5. Melhorar a organizacéo e limpeza da obra.

12.5.1.6.Melhorar a imagem e credibilidade perante clientes, comunidade, governo e
sociedade.

12.6. EQUIPE TECNICA COMPLETA — PERIODO DE EXECUCAO DA OBRA:

E de responsabilidade da CONTRATADA, a disponibilizacio de sua equipe técnica de forma a
cumprir todas as atividades descritas neste Projeto Basico, assumindo a responsabilidade do
cumprimento de todo o escopo de trabalho dentro do prazo, custo e qualidade previstos.

Para desempenho das atividades inerentes a estes Projetos Basicos é necesséaria a montagem
de equipe técnica de duas naturezas distintas: permanente e varidvel. Os profissionais de
natureza permanente deverdo obrigatoriamente permanecer no canteiro de obra durante todo o
periodo de execucdo dos servicos e em carater de exclusividade, ndo admitindo-se sua
alocacédo compartilhada com outros contratos. As atividades ou servigos de qualquer natureza
da CONTRATADA durante a vigéncia do contrato; sua substituicdo somente sera aceita sob
condicbGes especificas e com prévia autorizacdo ou a pedido da Equipe de Fiscalizacdo da
Secretéria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

Os profissionais de natureza varidvel poderdo ser alocados em conformidade com as
atividades previstas para execucdo pela CONTRATADA no Plano de Gestdo da Obra (PGE),
respeitando-se a qualificacdo técnica.

Sua admisséo e liberacdo deverdo estar previstas no Mapa de RH (compatibilizado com o
cronograma fisico da obra) e ser comunicada previamente a Equipe de Fiscalizacdo da
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos para conferéncia da capacitacdo técnica e
regularidade juridica e trabalhista.

12.6.1. Profissionais de nivel superior: Os profissionais a seguir indicados poderdo ser
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substituidos por outros, desde que com titulagcdes e atribuicbes compativeis reconhecidas pelo
CREA.

12.6.1.1. Engenheiro Civil (profissional do tipo permanente): efetuara o acompanhamento
dos trabalhos da Equipe Técnica e executara 0s servicos correlatos a suas atribuices
profissionais, acompanhara toda a execucdo da obra, em regime de tempo integral, durante
todo o periodo em que houver atividades no canteiro de obras, desde o inicio até o final da
obra. Ser4 tambémo responsavel pelos registros das alteragbes executivas do projeto, inclusive
a documentacéo “As Built” do projeto.

12.6.1.2. Engenheiro Civil (profissional do tipo variavel): efetuard a coordenacdo dos
trabalhos da Equipe Técnica e o0s servicos correlatos a suas atribuicbes profissionais,
acompanhara toda a execucgéo da obra, em regime de tempo variavel, podendo visitar a obra
por algumas horas no periodo em que houver maior atividades no canteiro de obras.

12.6.1.3. A frequéncia de vistorias deverd ser necessaria e suficiente para o devido
acompanhamento dos servi¢cos, no minimo nas seguintes etapas, consideradas criticas:
12.6.1.3.1. Instalacdo do canteiro e Mobilizacdo da obra;

12.6.1.3.2. Locagdo da Obra, Marcacdo dos eixos do canal e pista, marcacao dos “off-set”;
12.6.1.3.3. Desmatamento destocamento e limpeza do faixa de implantacdo do canal;
12.6.1.3.4. Escavacéao e carga mecanizada, Aterro compactado;

12.6.1.3.5. Escavagdo mecénica de valas com descarga lateral, reaterro de vala;

12.6.1.3.6. Enrocamento com pedra de mao, armacao inclusive corte, dobra e colocacéao,
concreto estrutural, fornecimento e aplicagdo e adensamento, fornecimento e langcamento de
material drenante, manta drenante geotextil;

12.6.1.3.7. Gabido tipo caixa malha, revestido em pvc; tipo colchdo malha 6x8, fio 2mm
galv.revest. Pvc, camada de regularizagéo (cimento/areia), Concretagem das Galerias;
12.6.1.3.8. Rede tub. Concreto cimento; concreto para berco de rede tubular, forma para
berco, ala de rede tubular, escoramento descontinuo de valas;

12.6.1.3.9. Regularizagéo e compactacdo de subleito, execucdo e compactacédo de base e
ou sub base com solo melhorado com cimento (teor de 4%), execucdo de imprimacao,
execucdo de pintura de ligacdo, construcdo de pavimento com aplicacdo de concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ);

12.6.1.3.10. Meio fio e cordado, passeios, gramacao em placa, cerca em mourao;

12.6.1.3.11. Controle Tecnolégico dos trabalhos em solo, asfalto e concreto;

12.6.1.3.12. Controle Tecnolégico dos agregados para asfalto e concreto;

12.6.1.3.13. SolugBes dos problemas de natureza técnica ou construtiva verificados durante
a execucéo da obra;

12.6.1.3.14. Vistoria da Comisséo de Fiscalizacdo para afericdo das conclusdes das fases da
obra, para fins de liberacdo das medicoes e faturas da empresa executora de cada etapa da
obra;

12.6.1.3.15. Vistoria da Comisséo de Fiscalizag&do para recebimento das etapas;

12.6.1.3.16. Esclarecimentos a Comissao de Recebimento Definitivo da obra;

12.6.1.3.17. Recebimento e analise dos termos de garantia, licencas, “As Built”

e demais documentos;

12.6.1.3.18. Situacdes consideradas necessarias pela Fiscalizacdo da Obra.

12.6.1.4. Técnico de Seguranga do Trabalho (profissional do tipo variavel): efetuara a
supervisdo, coordenacdo e orientacdo técnica dos servicos de Engenharia de Seguranca do
Trabalho na obra assim como as demais atividades e atribuicbes profissionais, acompanhara
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toda a execucdo da obra, em regime de tempo variavel, podendo visitar a obra por algumas
horas no periodo em que houver maior atividades no canteiro de obras.

12.6.1.5. Auxiliar Técnico de Engenharia (profissional do tipo permanente): auxiliara o

Engenheiro em toda execugéo da obra, em regime de tempo permanente, durante as fases de
maior relevancia de servicos. A jornada deverd ser necessaria e suficiente para o devido
acompanhamento dos servicos nas etapas pertinentes da obra. O auxiliar técnico de
engenharia podera ser um profissional de nivel médio ou cursando engenharia civil.

12.6.1.6. Desenhista Copista — Técnico (profissional do tipo variavel): acompanhara toda a
execucdo da obra, em regime de tempo variavel, durante todo o periodo em que houver
necessidade no canteiro de obras. A jornada devera ser necessaria e suficiente para o devido
acompanhamento dos servicos em todas as etapas da obra, o desenhista serd o responsével
pelos registros das alteracbes executivas do projeto, inclusive a documentacdo “As Built” do
projeto.

12.6.1.7. Auxiliar de Escritério — Técnico Contabil/Administrativo (profissional do tipo
permanente): acompanhara toda execucdo da obra, em regime de tempo integral, durante todo
0 periodo em que houver atividades no canteiro de obras, desde o inicio da obra até o seu
Recebimento Provisério. A jornada deverd ser necessaria e suficiente para o devido
acompanhamento dos servicos em todas as etapas da obra, até o recebimento provisério da
mesma.

12.6.1.8. Encarregado geral de obras — Técnico (profissional do tipo permanente):
acompanhara toda a execucdo da obra, em regime de tempo integral, durante todo o periodo
em que houver atividades de maior relevancia no canteiro de obras, desde o inicio da obra até
0 seu Recebimento Provisério. A jornada devera ser necessaria e suficiente para o devido
acompanhamento dos servicos em todas as etapas da obra, até o recebimento provisério da
mesma. O Encarregado geral de obras sera o responsavel pela coordenacdo das pessoas
envolvidas no canteiro de obras, assim com a evolugdo da mesma.

12.6.1.9. Topdégrafo — Técnico (profissional do tipo permanentel): auxiliara o Engenheiro
em toda execucdo da obra, em regime de tempo integral, durante as fases de locagdo dos
servicos do movimento de terra, implantacdo das canalizacdes, e da pavimentacdo nas suas
diversas fases. A jornada devera ser necessaria e suficiente para o devido acompanhamento

dos servicos nas etapas pertinentes da obra. O Topografo serd o responsavel pelo
acompanhamento das loca¢cbes nos trabalhos, quantificacdo dos atividades, elaborando
diariamente, elaborando memoriais dos volumes escavados, depositados, recebidos e
aterrados. Locacdo e nivelamento dos locais onde serdo executados concreto armado e
gabido.

12.6.1.10 Laboratorista de Solos, asfalto e concreto — Técnico (profissional do tipo

permanente): acompanhara toda qualidade da execucéo da obra, em regime de tempo integral,
durante todo o periodo que houver atividades no canteiro de obras, desde o inicio da obra até o
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seu Recebimento Provisério. A jornada deverd ser necesséria e suficiente
acompanhamento do controle de qualidades das atividades, solos; controle das camadas,
controle dos materiais empregados na execugdo das camadas, controle do concreto
empregado na obra, controle dos agregados do concreto e asfalto em todas as etapas da obra,
até o recebimento provisorio da mesma. Responsavel pelo controle de qualidades da obra
dentro do canteiro de obras.

12.6.1.11. Almoxarife — Técnico de Materiais (profissional do tipo permanente):
acompanhara toda execucéo da obra, em regime de tempo integral, durante todo o periodo que
houver atividades no canteiro de obras, desde o inicio da obra até o seu Recebimento

Provisorio. A jornada deverd ser necessaria e suficiente para o devido acompanhamento do
fornecimento dos materiais para 0s servicos em todas as etapas da obra, até o recebimento
provisério da mesma. Responsavel pela estocagem e distribuicdo dos materiais dentro do
canteiro de obras.

12.6.1.12. Apontador — Técnico Contabil/Administrativo (profissional do tipo permanente):
acompanhara toda execucéo da obra, em regime de tempo integral, durante todo o periodo que
houver atividades no canteiro de obras, desde o inicio da obra até o seu Recebimento
Provisorio. A jornada deverd ser necessaria e suficiente para o devido acompanhamento do
fornecimento dos materiais para 0s servicos em todas as etapas da obra, até o recebimento
provisorio da mesma. Responséavel pelo apontamento dos servigos e obras das equipes dentro
do canteiro de obras.

12.6.1.13. A Contratada podera ainda, indicar profissionais para substituir os integrantes da
equipe técnica, nos seus eventuais impedimentos. Os profissionais indicados deverdo possuir
formacdo equivalente e capacitacdo e experiéncia semelhante ao dos integrantes da equipe
técnica que devam substituir.

12.7. SERVICOS DAS ETAPAS DA OBRA

12.7.1.Servigos Preliminares e Iniciais

12.7.1.1. Placa da Obra: devera ser previsto a placa da obra com a identificacdo de
acordo com os padrdes estabelecidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVICOS URBANOS, constando também todas as informacdes exigidas pelo CREA.
12.7.1.2. Plano Viario dos Acessos: devera ser executado 0s acessos ao canteiro de obra
nas margens esquerda ou direita do corrego onde sera executada a canalizagao.

12.7.1.3. Canteiro de Obras: deverd ser executado de acordo com as normas relativas a
higiene e seguranca do trabalho e condicionantes municipais,inclusive exigindo a
utilizacdo de EPIs e informando ao fiscal da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

SERVICOS URBANOS eventuais descumprimentos das normas de seguranga.

12.7.1.4. Locagcbes da Obra: deverdo ser observados rigorosamente 0os RNs e os
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alinhamentos estabelecidos no levantamento topogréfico do terreno e as indicacdes exigidas
no projeto.

12.7.2. Servicos de Terraplenagem

12.7.2.1. Durante a execucdo das escavacOes deverd ser verificado se as principais
caracteristicas do solo local confirmam com as indicacfes contidas nas sondagens realizadas
anteriormente.

12.7.2.2. A equipe de topografia devera proceder o controle geométrico dos trabalhos,
conferindo as inclinacdes de taludes, limites e niveis de terraplanagem e outros, visando a
obediéncia rigorosa do projeto, e a determinacdo dos volumes dos servicos realizados para a
liberagdo das medicoes.

12.7.2.3. Na execucdo dos aterros devera ser verificado a espessura das camadas e a
realizacdo dos ensaios tecnolégicos necessario ao controle de qualidade dos aterros,
determinando o grau de compactacado, ensaios de CBR, entre outros através do laboratério de
controle tecnoldgico.

12.7.2.4. Devera ser vistoriada as areas vizinhas para garantir sua protecdo com as
devidas precaucoes.

12.7.2.5. Dever4 ser observada se as escavagbfes estdo sendo executadas com as
dimensbes necessarias, e se foram tomadas as devidas precauc¢des quanto ao escoramento e
protecdo das areas, quando necessario devera ser previsto 0s escoramentos adequados.

12.7.2.6. Na retirada de materiais de empréstimos e bota fora, devera ser consultado a
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS para conhecimento do local
estabelecido previamente, inclusive o controle rigoroso da documentagdo de transporte do
material.

12.7.3. Execucdo da Drenagem e Galerias

12.7.3.1. Controle Tecnolégico: devera ser executado 0s ensaios de resisténcia a
compressao dos corpos de prova do concreto estrutural.

12.7.3.2. Execucdo de enrocamento, devera ser verificado se as principais caracteristicas
do solo local confirmam com as indicacbes contidas nas sondagens realizadas anteriormente,
mentendo a espessura do enrocamentode acordo com o Projeto Executivo.

12.7.3.3. Concretagem da Galeria: deverad ser executado a limpeza e concretagem da
regularizagéo, fundacéo, paredes e lajes de acordo com o Projeto Executivo.

12.7.3.4. Armacao, corte, e dobra, forma: devera ser executado de acordo com o Projeto
Executivo.
12.7.3.5. Implantagdo das redes tubulares: deverd ser executado de acordo com o

Projeto Executivo.
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12.7.3.6. Implantacdo da drenagem de superficie: devera ser executado de acordo com o
Projeto Executivo.

12.7.3.7. Limpeza da Obra: devera ser feita a desmobilizacdo e a limpeza final da obra.

12.7.4. Execucdo da Pavimentacéo / sinalizacdo e obras complementares

12.7.4.1. Durante a execucdo da pavimentacdo devera ser verificado se 0s materiais
disponiveis atendem as especificacdes do Projeto Executivo.

12.7.4.2. A equipe de topografia deverd proceder o controle geométrico dos trabalhos,
conferindo as inclinac6es das camadas, limites e niveis de pavimentacdo e outros, visando a
obediéncia rigorosa do projeto, e a determinagéo dos quantitativos dos servigos realizados para
a liberacdo das medicoes.

12.7.4.3. Na execuc¢do dapavimentacdo devera ser verificado a espessura das camadas e
a realizacdo dos ensaios tecnologicos necessario ao controle de qualidade das camadas,
determinando o grau de compactacao, ensaios de CBR, entre outros através do laboratorio de
controle tecnolégico.

12.7.4.4. Durante a execucdo dos servigcos referente a sinalizacdo horizontal e vertical:
devera ser executado em consonancia com a equipe de fiscalizacdo da SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANQOS, podendo ser relocado o posicionamentos
de algumas placas no Projeto Executivo.

12.7.4.5. Durante a execucdo dos servicos referente aos servicos complementares:
devera ser executado em consonancia com a equipe de fiscalizacdo da SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, para a real definicAo da execucdo da
gramacéo; Gradil e outros, podendo ser relocado o posicionamentos de algumas no Projeto
Executivo.

12.8. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

12.8.1.A Contratada deveré disponibilizar um aparelho de Topografia do tipo Esta¢do Total com
todos os acessérios para os trabalhos de locacfes planialtimétricos de toda a obra.

12.8.2.A Contratada devera disponibilizar um laboratério de solos, asfalto e concreto com todos
0s instrumentos necessarios para os trabalhos de controle de qualidade de toda a obra.

12.8.3.A Contratada devera disponibilizar de todas as maquinas, veiculos e equipamentos
necessarios para a execucao da obra.

12.9. SERVICOS:
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12.9.1.A Contratada deverd apresentar todos os relatérios em arquivos digitais nas extensfes
DOC e/ou XLS e em papel sulfite A4, e toda documentacdo de “As Built” dos Projetos em
arquivos digitais na extensdao DWG e em papel sulfite A1 e A3.

12.9.2.A Contratada devera também acompanhar e apresentar todos os relatérios dos ensaios
de certificacdes do Controle Tecnoldgico incluindo todos os testes de compactacédo de solo nos
aterros no movimento de terra,concreto e Asfalto, demais ensaios realizados na obra.

12.10. ATRIBUICOES E ATIVIDADES:

A CONTRATADA devera auxiliar as atividades da Fiscalizacdo no que couber. Devera sempre
atuar a tempo de permitir a Comissao de Fiscalizacdo da Obra o cumprimento dos prazos
previstos no contrato da obra. Na sequéncia séo transcritas e complementadas parcialmente as
tarefas de maior relevancia, ndo significando a limitacao a estas.

12.10.1. SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS:

12.10.1.1. Estudos e Projetos:

12.10.1.1.1. Analisar o Projeto Executivo e qualquer outra questdo relativa a execucado da
obra, quando solicitados pela Comissédo de Fiscalizacdo, emitidos por profissionais de nivel
superior com formacéao técnica compativel.

12.10.1.2. Pericias e Vistorias:

12.10.1.2.1. Analisar durante a execucdo dos servigos as especificacdes estabelecidas, e se
os procedimentos empregados serdo eficazes para garantir a qualidade e a seguranca final dos

trabalhos.

12.10.1.2.2. Verificar a equivaléncia dos materiais, equipamentos e dos servicos
especificados no Projeto Executivo e Documentos.

12.10.1.2.3. Realizar testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de
gqualidade e da seguranga dos servicos.

12.10.1.2.4. Informar a Gerenciadora e a Comissdo de Fiscalizagdo a necessidade de
substituicdo de materiais ou equipamentos que sejam considerados inadequados ou
inapliciveis aos servicos.

12.10.1.2.5. Informar & SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS e a
Comissao de Fiscalizacdo os servicos que deverdo ser corrigidos, refeitos ou reconstruidos,
que foram executados com erros ou imperfei¢des.

12.10.1.2.6. Comparecer ao canteiro de obras sempre que solicitado pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ou pela Comisséo de Fiscalizagdo, ou para
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atender a situagfes que exijam suas providéncias.

12.10.1.2.7. Registrar no Diario da Obra as presencas de sua Equipe Técnica, mediante
anotacdo dos respectivos periodos e profissionais presentes.

12.10.1.3. Planejamento e Controle:

12.10.1.3.1. Emitir, analisar e dar parecer sobre os relatdrios periédicos de execucao da obra,
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Projeto Executivo e
Documentos Técnicos.

12.10.1.3.2. Efetuar, acompanhar e dar parecer sobre as afericbes ou avaliacdes periddicas
dos servigos, controlando o valor acumulado em funcdo da despesa prevista.

12.10.1.3.3. Exercer rigoroso controle do cronograma de execucédo, informando a tempo a
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS e a Comissdo de
Fiscalizacéo, toda previsdo ou constatacdo de atraso ou antecipag&o na conclusdo da obra ou
etapas dos servicos.

12.10.1.3.4. Elaborar e emitir os correspondentes estudos e pareceres sobre as eventuais
solicitagbes de prorrogacdo de prazos, interrupcdes, servigos extras, adequacdes de projeto,
termos aditivos, reajustamento e outros, inclusive com elaboracdo de orcamentos para
acréscimos, supressfes ou substituicdes.

12.10.1.3.5. Participar de reunides técnicas ou gerenciais sobre a obra (periddicas ou
eventuais), para analise e discussdo sobre o andamento dos servicos, esclarecimentos e
providéncias necessdrias ao cumprimento do contrato, com o pessoal envolvido, inclusive
fiscais de érgados publicos.

12.10.1.3.6. Elaborar todas as atas de reunido em que participar, registrando todos os
assuntos tratados, bem como providenciar no fornecimento de cépia aos participantes e

interessados.

12.10.1.3.7. Elaborar check-list para entrega das etapas dos servigos, contendo prazo para
término das pendéncias (se houver) e solicitar termo de garantia.

12.10.1.3.8. Auxiliar a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS e a
Comissao de Fiscalizacdo na elaboracdo do Termo de Recebimento Provisdério da obra.

12.10.1.3.9. Elaborar relatério final contendo, além das informacdes sobre a obra, o
desempenho da empresa executora e outros fornecedores no decorrer da obra, em relacdo ao

prazo, suficiéncia de recursos e qualidade dos servigos.

12.10.1.3.10. Assessorar a Comissdo de Fiscalizacdo, inclusive com elaboracdo de
documentos, em todas as tratativas com orgaos publicos, que visem aprovacdes, licencas e
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12.10.2. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS:

12.10.2.1. Pessoal: Sugerir & SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS e a Comissao de Fiscalizacdo o afastamento de preposto ou de qualquer outro
representante ou funcionario da empresa executora da obra, ou de suas subcontratadas,
guando constatar inoperancia, desleixo, incapacidade ou ato desabonador.

12.10.2.2. Materiais: Realizar ensaios para comprovar se a qualidade dos materiais
empregados atende as exigéncias contidas nas especificagdes técnicas. Verificar se durante a
aplicacdo sdo observadas as recomendacdes dos fabricantes.

12.10.2.3. Transportes: Controlar a saida ou transferéncia de materiais, maquinas e
equipamentos das dependéncias da obra, assim como determinar a remocao de materiais ou
equipamentos considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncia
contratuais.

12.10.2.4. Reprografia: Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, caderno de encargos, projetos, orcamento,
memoriais, cronograma, diario de ocorréncias, catdlogos, etc. Analisar os documentos
constantes do arquivo, indicando & SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS e a Fiscalizacdo do Contrato as incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas, bem como fornecendo informacdes e instrucBes necessarias ao desenvolvimento
dos trabalhos.

12.10.2.5. Cumprir todas as obrigagbes fiscais, sociais e trabalhistas relativas a obra,
arquivar e controlar documentos, e informar & SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVICOS URBANOS e a Comissao de Fiscalizacdo qualquer irregularidade detectada.

12.10.2.6. Atender todas as exigéncias de ordem publica, sejam municipais, estaduais ou
federais, em areas técnicas, fiscais, trabalhistas, ambientais ou outras existentes.

12.10.2.7. Apresentar os Relatorios do desenvolvimento das etapas da obra.
13. PRAZOS E VIGENCIA CONTRATUAL

13.1. O prazo previsto para a total conclusdo da obra € de 08 (oito) meses contados a partir
da data de emissdo da ordem de servico;

13.2. A vigéncia contratual serd de 12 (doze) meses sendo os ultimos 04 (quatro) meses
aplicados para eventuais corre¢cdes e recebimento definitivo do objeto.
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13.3. Havendo alteracdo do Cronograma Fisico da obra, que implique em alteracéo do seu
prazo de execuc¢do, o prazo contratual dos servicos poderd ser prorrogado ou reduzido, a
critério da administracdo, para melhor adequacéo a nova situacéo, respeitados os limites legais
de acréscimos e supressoes.

13.4. O prazo contratual de execugdo sO podera ser prorrogado, a critério da Administracéo,
desde que ocorra um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 na Lei 8.666/93.

14. DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos das medicdes se dardo em até 30(trinta) dias contados a partir da
liberacdo pela fiscalizacdo da documentacéo da referida medicéo e emissao de nota fiscal.

15. LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS

15.1. Os servicos serdo desenvolvidos na area urbana de Patrocinio, as margens do Cérrego
Rangel.

16. DA RESPONSABILIDADE

16.1. Além das responsabilidades disciplinadas na minuta de contrato, o contratado também
estara vinculado as seguintes premissas:

16.1.1.0 atraso na formalizagdo de determinado servico e que impactar, em atraso para
servicos de terceiros e, por este reclamado e exigido reparacdo econdmica, recaira sobre

aquele que o causou;

16.1.2. A manutencdo e guarda do canteiro de obras, maquinas e equipamentos sdo de
responsabilidade do contratado;

16.1.3. Danos ambientais provocados e/ou acidentais cuja origem tenha sido causada por falta
de obediéncia as normas, séo de responsabilidade do contratado.
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17. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

17.1. O recebimento provisério da respectiva obra serd na ultima medicdo, inclusive com
atestado que sera emitido pela area de fiscalizacdo da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

E SERVICOS URBANOS.

Patrocinio, 29 de Junho de 2020.

André de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-MG 209.140/D
Prefeitura Municipal de Patrocinio

Paulo César Maia de Queiroz
Engenheiro Civil
CREA/MG 62.229/D
Prefeitura Municipal de Patrocinio

Jorge Moreira Marra
Secretario Municipal
Secretaria Municipal de Obras Publicas

Pagina 24 de 24



