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ANEXO I 

 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
UÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL

DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES D E OLIVEIRA 
ECIMENTO DE MATERIAIS, EM VIAS DE  

PATROCINIO. 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
UÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL , 

DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES D E OLIVEIRA  
 ÁREA URBANA NO 



Prefeitura Municipal de Patrocínio

 

 

1. OBJETIVO  

2. INTRODUÇÃO 

3. OBJETO 

4. DA FINALIDADE 

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO

6. DA LICITAÇÃO 

7. DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS

8. DO PREÇO 

9. DOS PROCEDIMENTOS NAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO

13. PRAZOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL

14. DA FORMA DE PAGAMENTO

15. LOCAL DE PRESTAÇÃO 

16. DA RESPONSABILIDADE

17. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais 

Í N D I C E  
 
 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DOS PROCEDIMENTOS NAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO 

PRAZOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

DA FORMA DE PAGAMENTO 

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DA RESPONSABILIDADE 

DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

Prefeitura Municipal de Patrocínio  

Página 2 de 24 



Prefeitura Municipal de Patrocínio

 

 

NOME 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

 

ETAPA 

 
 
1. OBJETIVO 
 
1.1. O presente Projeto Básico
aplicáveis, atende determinação estipulada ao art. 7º, § I, da Lei 
 
1.2. O objetivo desse Projeto Básico
visando a contratação para execução de obras de implantação da canalização do Córrego 
Rangel; Galeria de Transposição da Avenida Jacarandás; e a
Gonçalves de Oliveira entre  Av. Odir Aleixo e Av. Dr. Walter Pereira Nunes no segmento da 
Av. Odir Aleixo até a interseção da Av. das Cerejeiras
na área urbana no Município de Patrocínio
 
2. INTRODUÇÃO 
 
2.1. Os serviços de engenharia consistem 
do Córrego Rangel em gabião
- Transição - seção retangular (est. 44+5,87 a 45+11,42)
- seção trapezoidal tipo colchão
- Transição - canalização em gabião para 
Jacarandás “boca” (est. 22+09,25 a est. 21+09,25)
- Galeria celular tripla de transposição da Av. Jacar
18+19,25), extensão 50,00m
- Galeria celular tripla de transposição da Av. Jacarandás “boca” (est. 18+19,25 a est. 
17+19,25), extensão 20,00m
- Seção trapezoidal tipo colchão (est. 17+19,25 a 
- Transição - canalização em gabião
extensão 20,00m; 
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DADOS DO PROJETO 

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO 

DA  RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TRECHO CANALIZAÇÃO: CÓRREGO RANGEL ENTRE A AVENIDA JOSÉ

AMANDO QUEIROZ E AVENIDA ODIR ALEIXO;

 

TRECHO PAVIMENTAÇÃO: RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA ENTRE 

A AVENIDA ODIR ALEIXO E AVENIDA DR. WALTER PEREIRA NUN

 

SEGMENTO: ENTRE AVENIDA ODIR ALEIXO ATÉ A INTERSEÇÃO DA 

AVENIDA DAS CEREJEIRAS. 

 

O presente Projeto Básico, elaborado em consonância com as disposições normativas 
aplicáveis, atende determinação estipulada ao art. 7º, § I, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

jetivo desse Projeto Básico é a contratação de pessoa jurídica
contratação para execução de obras de implantação da canalização do Córrego 

Rangel; Galeria de Transposição da Avenida Jacarandás; e a pavimentação da Ru
Gonçalves de Oliveira entre  Av. Odir Aleixo e Av. Dr. Walter Pereira Nunes no segmento da 
Av. Odir Aleixo até a interseção da Av. das Cerejeiras, com fornecimento de materiais
na área urbana no Município de Patrocínio - MG. 

s serviços de engenharia consistem na execução do Prolongamento da Canalização
em gabião, sendo:  

seção retangular (est. 44+5,87 a 45+11,42), extensão 25,55m
seção trapezoidal tipo colchão (est. 44+5,87 a 22+09,25), extensão 436,62

canalização em gabião para Galeria celular tripla de transposição da Av. 
Jacarandás “boca” (est. 22+09,25 a est. 21+09,25), extensão 20,00m;  

Galeria celular tripla de transposição da Av. Jacarandás “corpo” (est. 21+09,25 a est. 
extensão 50,00m;  

Galeria celular tripla de transposição da Av. Jacarandás “boca” (est. 18+19,25 a est. 
, extensão 20,00m; 

eção trapezoidal tipo colchão (est. 17+19,25 a 1+0,00), extensão 339,25
canalização em gabião com o pegão da Ponte, (est. 1
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CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 

DA  RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA. 

 

PAL DE OBRAS PÚBLICAS 

TRECHO CANALIZAÇÃO: CÓRREGO RANGEL ENTRE A AVENIDA JOSÉ 

AMANDO QUEIROZ E AVENIDA ODIR ALEIXO; 

TRECHO PAVIMENTAÇÃO: RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA ENTRE 

A AVENIDA ODIR ALEIXO E AVENIDA DR. WALTER PEREIRA NUNES; 

SEGMENTO: ENTRE AVENIDA ODIR ALEIXO ATÉ A INTERSEÇÃO DA 

, elaborado em consonância com as disposições normativas 
nº 8.666 de 21/06/1993. 

é a contratação de pessoa jurídica, especializada 
contratação para execução de obras de implantação da canalização do Córrego 

pavimentação da Rua Divino 
Gonçalves de Oliveira entre  Av. Odir Aleixo e Av. Dr. Walter Pereira Nunes no segmento da 

, com fornecimento de materiais,  em vias 

Prolongamento da Canalização 

, extensão 25,55m;  
436,62m;  

Galeria celular tripla de transposição da Av. 
 

andás “corpo” (est. 21+09,25 a est. 

Galeria celular tripla de transposição da Av. Jacarandás “boca” (est. 18+19,25 a est.  

339,25m; 
(est. 1+0,00 a est. 0+0,00), 
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- Complementação da Canalização em gabião caixa Av. Walter Pereira Nunes; canal retangular 
(est. 0+0,0 até est. 2+4,75), 
- Complementação da Canalização em gabião caixa Alameda dos Eucaliptos; 
(est. 0+0,0 até est. 4+19,29)
- Implantação da Pavimentação da duplicação pista Rua Divino Gonçalves de Oliveira
segmento da interseção da Av. Walt
- Implantação da Pavimentação 
Alameda dos Pinheiros e a
 
3. OBJETO 
 
3.1. O objeto da presente licitação consiste na Contratação de empresa de Prestação de 
Serviços Técnicos de Engenharia Especializados em 
localizado entre as Avenidas José Armando Queiroz e
em Gabião tipo colchão de reno c
1.383,54 m² de Muro de Gabião caixa, tela revesti
regularização com argamassa em todo o canal, construção de 63,00 m de bueiro triplo celu
de concreto padrão DER/MG, para altura de aterro de 0 a 5
Duplicação da Rua Divino Gonçalves de
recapeamento em CBUQ de 4.294,98 m², construção de 1.025,86 m
urbano (SCU), tipo 3, com FCK de 15 Mpa, largura de 50 cm, com inclinação de 25%, esp.
7,00cm, instalação de 2.169,07 m de meio
B(12x18x45)cm, construção de 3.127,55 m² de passeios de concreto E=8 cm, FCK=15
instalação de 2.180,00 m de cerca de
ponta virada a cada 2,50 m, execução de drenagem profunda
execução de sinalização ve
Divino Gonçalves de Oliveira no Bairro Santo Antônio no Município de Patrocínio
 
3.2. Os trabalhos estarão localizados
Queiroz à Interseção Avenida Odir Aleixo
46°59'41.12"O; final: Latitude 18°57'48.56"S e Long itude 46°59'57.14"O 
Patrocínio – MG. 
 
4. DA FINALIDADE 
 
4.1. A presente contratação tem por finalidade dar o necessário respaldo técnico, garantia, 
certeza e segurança para que as atividades relacionadas à execução dos serviços sejam em 
conformidade com as normas técnicas, as normas legais, as normas de segurança, as normas 
contratuais, os projetos e demais documentos técnicos;
 
4.2. Para melhor caracterização 
seguintes seções que, juntamente com a proposta apresentada pela licitante vencedora, farão 
parte integrante do Contrato a ser celebrado com a mesma
 
SEÇÃO -  A -  DOCUMENTAÇÕES E CONDIÇÕES 

 

SEÇÃO -          B - PROJETOS BÁSICOS 
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Complementação da Canalização em gabião caixa Av. Walter Pereira Nunes; canal retangular 
(est. 0+0,0 até est. 2+4,75), extensão 44,75m; 

Complementação da Canalização em gabião caixa Alameda dos Eucaliptos; 
(est. 0+0,0 até est. 4+19,29), extensão 99,29m 

Implantação da Pavimentação da duplicação pista Rua Divino Gonçalves de Oliveira
gmento da interseção da Av. Walter Pereira Nunes à Interseção Avenida Odir Aleixo

Pavimentação da Ligação de trecho da Avenida Jacarandás no trecho entre a
a Rua Divina Gonçalves de Oliveira. 

O objeto da presente licitação consiste na Contratação de empresa de Prestação de 
Serviços Técnicos de Engenharia Especializados em Canalização do Córrego Rangel 
localizado entre as Avenidas José Armando Queiroz e Odir Aleixo, com área de 15.296,67 m² 

po colchão de reno com espessura =30cm , tela revestida com
uro de Gabião caixa, tela revestida com PVC, execução de camada de

regularização com argamassa em todo o canal, construção de 63,00 m de bueiro triplo celu
DER/MG, para altura de aterro de 0 a 5,00 m. BTCC (3,00x2,50)m

Duplicação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira em CBUQ com área de 12.705,98 m² e 
recapeamento em CBUQ de 4.294,98 m², construção de 1.025,86 m

po 3, com FCK de 15 Mpa, largura de 50 cm, com inclinação de 25%, esp.
7,00cm, instalação de 2.169,07 m de meio-fio de concreto pré-moldado de concreto tipo 

construção de 3.127,55 m² de passeios de concreto E=8 cm, FCK=15
instalação de 2.180,00 m de cerca de mourão H=2,80m-mourão pré
ponta virada a cada 2,50 m, execução de drenagem profunda conforme planilha orçamentária, 
execução de sinalização vertical e horizontal e execução de paisagismo,
Divino Gonçalves de Oliveira no Bairro Santo Antônio no Município de Patrocínio

estarão localizados no segmento da interseção da Av. José Armando de 
nterseção Avenida Odir Aleixo, início: Latitude 18°57'25.

46°59'41.12"O; final: Latitude 18°57'48.56"S e Long itude 46°59'57.14"O 

A presente contratação tem por finalidade dar o necessário respaldo técnico, garantia, 
segurança para que as atividades relacionadas à execução dos serviços sejam em 

conformidade com as normas técnicas, as normas legais, as normas de segurança, as normas 
contratuais, os projetos e demais documentos técnicos; 

Para melhor caracterização dos serviços desta licitação, este Edital é composto das 
seguintes seções que, juntamente com a proposta apresentada pela licitante vencedora, farão 
parte integrante do Contrato a ser celebrado com a mesma: 

DOCUMENTAÇÕES E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PARTICIPAÇÃO

PROJETOS BÁSICOS  
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Complementação da Canalização em gabião caixa Av. Walter Pereira Nunes; canal retangular 

Complementação da Canalização em gabião caixa Alameda dos Eucaliptos; canal retangular 

Implantação da Pavimentação da duplicação pista Rua Divino Gonçalves de Oliveira no 
nterseção Avenida Odir Aleixo; 

da Ligação de trecho da Avenida Jacarandás no trecho entre a 

O objeto da presente licitação consiste na Contratação de empresa de Prestação de 
Canalização do Córrego Rangel 

leixo, com área de 15.296,67 m² 
da com PVC, execução de 

da com PVC, execução de camada de 
regularização com argamassa em todo o canal, construção de 63,00 m de bueiro triplo celular 

,00 m. BTCC (3,00x2,50)m-Corpo. 
Oliveira em CBUQ com área de 12.705,98 m² e 

recapeamento em CBUQ de 4.294,98 m², construção de 1.025,86 m de sarjeta de concreto 
po 3, com FCK de 15 Mpa, largura de 50 cm, com inclinação de 25%, esp. 

moldado de concreto tipo 
construção de 3.127,55 m² de passeios de concreto E=8 cm, FCK=15 Mpa , 

ourão pré-fabricado de concreto 
conforme planilha orçamentária, 

cal e horizontal e execução de paisagismo, localizado na Rua 
Divino Gonçalves de Oliveira no Bairro Santo Antônio no Município de Patrocínio-MG. 

segmento da interseção da Av. José Armando de 
18°57'25. 52"S e Longitude 

46°59'41.12"O; final: Latitude 18°57'48.56"S e Long itude 46°59'57.14"O dentro do município de 

A presente contratação tem por finalidade dar o necessário respaldo técnico, garantia, 
segurança para que as atividades relacionadas à execução dos serviços sejam em 

conformidade com as normas técnicas, as normas legais, as normas de segurança, as normas 

dos serviços desta licitação, este Edital é composto das 
seguintes seções que, juntamente com a proposta apresentada pela licitante vencedora, farão 

NECESSÁRIAS À PARTICIPAÇÃO  
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SEÇÃO -  C -  PLANILHAS E CRONOGRAMA

    

    

    

 
4.3. A empresa a ser contratada deverá evitar danos de qualquer ordem e perdas de 
qualidade. Deverá também administrar o cronograma físico financeiro de forma que a 
sequência dos serviços não sejam paralisados, evitando os riscos de acidentes e atraso da 
obra; 
 
4.4. A empresa a ser 
execução da Pavimentação 
Alameda dos Pinheiros à Rua Divino Gonçalves de Oliveira
Galeria de Transposição da Avenida Jacarandás,
constantes do projeto executivo, 
mediante algum imprevisto ou motivo de causa maior venham a ser requeridos. As atividades 
serão as seguintes: 
 
4.4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES
desmobilização de equipamentos e pessoas, plano viário de acesso
tecnológicos; 
4.4.2. DEMOLIÇOES E REMOÇOES
4.4.3. TRABALHOS EM TERRA
(área de inundação), escavação geral
4.4.4. GALERIA CELULAR 
e/ou Contenções (Modulo de Canal); 
tubo de concreto poroso; concreto de regularização; forma inclusive desforma; armação 
inclusive corte, dobra e coloca
lançamento de material drenante; manta drenante geotêxtil; dreno de alivio; gabião tipo caixa; 
gabião tipo colchão; camada de 
4.4.5. DRENAGEM E OBRAS
diâmetros; concreto para berço de rede tubular; forma para berço
desforma; ala de rede tubular, diversos diâmetros; caixa para boca lobo simples e dupla; 
alteamento de caixa para boca de lobo simples
tipo B (concreto) - PADRAO SUDECAP; cantoneira para boca de lobo tipo B (concreto) 
PADRAO SUDECAP; caixa de passagem tipo A 
PADRAO SUDECAP; chaminé de poço de visita 

Prefeitura Municipal de Patrocínio
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B.1 - Informações básicas  

B.2 -  Caderno Técnico – Encargos  

B.3 - Caderno Técnico – Memorial Descritivo 

B.4 -  Caderno Técnico – Desenhos e Plantas 

                                                   B.5 -  Caderno Técnico – Anexos 

PLANILHAS E CRONOGRAMA  

C.1 - Planilha Orçamentária Orientativa  

C.2 - Planilha Orçamentária de Preenchimento 

C.3 - Cronograma Físico-Financeiro Orientativo 

A empresa a ser contratada deverá evitar danos de qualquer ordem e perdas de 
qualidade. Deverá também administrar o cronograma físico financeiro de forma que a 

dos serviços não sejam paralisados, evitando os riscos de acidentes e atraso da 

A empresa a ser contratada ficará responsável por todos os serviços relativos à 
Pavimentação Rua Divino Gonçalves de Oliveira; Pavimentação de Ligação 

dos Pinheiros à Rua Divino Gonçalves de Oliveira; Canalização d
Galeria de Transposição da Avenida Jacarandás, do início ao fim das etapas de obra 
constantes do projeto executivo, e nos cadernos citados no item 4.2

imprevisto ou motivo de causa maior venham a ser requeridos. As atividades 

SERVIÇOS PRELIMINARES: Iniciais – canteiro de obras, mobilização 
de equipamentos e pessoas, plano viário de acessos e relocações, controles 

DEMOLIÇOES E REMOÇOES: Demolições E Remoções; 
TRABALHOS EM TERRA: Movimento de Terra – limpeza e desmatamento da obra 

(área de inundação), escavação geral, aterros e reaterros; 
GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)

e/ou Contenções (Modulo de Canal); ensecadeiras; enrocamento com pedra de mão arrumada; 
tubo de concreto poroso; concreto de regularização; forma inclusive desforma; armação 
inclusive corte, dobra e colocação; junta elástica; concreto estrutural; fornecimento e 
lançamento de material drenante; manta drenante geotêxtil; dreno de alivio; gabião tipo caixa; 
gabião tipo colchão; camada de regularização (cimento/areia); 

OBRAS DE ARTE CORRENTES; Rede tub. Concreto cimento diversos 
diâmetros; concreto para berço de rede tubular; forma para berço
desforma; ala de rede tubular, diversos diâmetros; caixa para boca lobo simples e dupla; 
alteamento de caixa para boca de lobo simples; conjunto quadro e grelha para boca de lobo 

PADRAO SUDECAP; cantoneira para boca de lobo tipo B (concreto) 
PADRAO SUDECAP; caixa de passagem tipo A - PADRAO SUDECAP; poço de visita tipo A 
PADRAO SUDECAP; chaminé de poço de visita - PADRAO SUDECAP; tampão de poço de 
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Memorial Descritivo  

Desenhos e Plantas  

 

Planilha Orçamentária de Preenchimento  

Orientativo  

A empresa a ser contratada deverá evitar danos de qualquer ordem e perdas de 
qualidade. Deverá também administrar o cronograma físico financeiro de forma que a 

dos serviços não sejam paralisados, evitando os riscos de acidentes e atraso da 

responsável por todos os serviços relativos à 
Pavimentação de Ligação 

; Canalização do Córrego Rangel; 
do início ao fim das etapas de obra 

e nos cadernos citados no item 4.2., mesmo aqueles que 
imprevisto ou motivo de causa maior venham a ser requeridos. As atividades 

canteiro de obras, mobilização e ou 
s e relocações, controles 

limpeza e desmatamento da obra 

E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL); Galeria Celular 
; enrocamento com pedra de mão arrumada; 

tubo de concreto poroso; concreto de regularização; forma inclusive desforma; armação 
ção; junta elástica; concreto estrutural; fornecimento e 

lançamento de material drenante; manta drenante geotêxtil; dreno de alivio; gabião tipo caixa; 

Rede tub. Concreto cimento diversos 
diâmetros; concreto para berço de rede tubular; forma para berço em tabua, inclusive 
desforma; ala de rede tubular, diversos diâmetros; caixa para boca lobo simples e dupla; 

; conjunto quadro e grelha para boca de lobo 
PADRAO SUDECAP; cantoneira para boca de lobo tipo B (concreto) - 

PADRAO SUDECAP; poço de visita tipo A - 
PADRAO SUDECAP; tampão de poço de 
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visita ferro fundido nodular; sarjeta 
escoramento descontinuo de valas 
 
4.4.6. PAVIMENTAÇÃO: Regularização e compactação de subleito; Execução e compactação
de base e ou sub base com solo melhorado com cimento (teor de 4%) 
carga e transporte; Transport
pavimentada, dmt até 30 km; Execução de imprimação; Execução de pintura de ligação; 
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).
4.4.7. SINALIZAÇÃO; Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica 
com microesferas de vidro; Sinalização horizontal, setas, símbolos e dizeres com tinta 
retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro; Placa de aço carbono com
película refletiva alta intensidade prismática TIPO III DA ABNT
4.4.8. URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
reassentamento de meio-
Preparo de covas, exclusive o f
paisagismo: terra vegetal, adubo orgânico, fornecimento de mudas, cerca 
arvores; cerca de mourão H=2,8m
 
4.5. A empresa contratada 
todos os demais serviços relacionados da obra.
 
5. DO REGIME DE EXECUÇÃO
 
5.1. Os serviços serão executados sob o regime
com do disposto na Lei 8.666 d
 
6. DA LICITAÇÃO 
 
6.1. A licitação será na modalidade Concorrência e do tipo Menor Preço de acordo com do 
disposto na Lei 8.666 de 21/06/1993.
 
6.2. Para participação do certame será exigido os requisitos mínimos necessários à garantia 
da execução do contrato, à segurança e perfeição dos serviços e ao atendimento de qualquer 
outro interesse público. 
 
6.3. Será exigido Patrimônio Líquido mínimo equivalente a 
 
 
 
7. DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS
 

7.1- Comprovante de registro ou

– CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

Prefeitura Municipal de Patrocínio
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visita ferro fundido nodular; sarjeta - PADRAO SUDECAP tipo B 
escoramento descontinuo de valas - PADRAO SUDECAP. 

Regularização e compactação de subleito; Execução e compactação
de base e ou sub base com solo melhorado com cimento (teor de 4%) 
carga e transporte; Transporte com caminhão basculante de 18m³
pavimentada, dmt até 30 km; Execução de imprimação; Execução de pintura de ligação; 

trução de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica 

com microesferas de vidro; Sinalização horizontal, setas, símbolos e dizeres com tinta 
retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro; Placa de aço carbono com
película refletiva alta intensidade prismática TIPO III DA ABNT. 

URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES; Meio fio e Cordão; Remoção e 
-fio; Passeios de concreto; Gamação em placa, inclusive plantio; 

Preparo de covas, exclusive o fornecimento da muda; Fornecimento de material para 
paisagismo: terra vegetal, adubo orgânico, fornecimento de mudas, cerca 
arvores; cerca de mourão H=2,8m-mourão pré fabricado de concreto com ponta virada. 

 deverá cumprir rigorosamente o cronograma de serviços para liberar 
todos os demais serviços relacionados da obra. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário 
com do disposto na Lei 8.666 de 21/06/1993. 

A licitação será na modalidade Concorrência e do tipo Menor Preço de acordo com do 
disposto na Lei 8.666 de 21/06/1993. 

Para participação do certame será exigido os requisitos mínimos necessários à garantia 
cução do contrato, à segurança e perfeição dos serviços e ao atendimento de qualquer 

Será exigido Patrimônio Líquido mínimo equivalente a 10% do valor da Obra.

DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS 

registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e de seu(s) 

responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 
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PADRAO SUDECAP tipo B - (50x10)cm; canaleta; 

Regularização e compactação de subleito; Execução e compactação 
de base e ou sub base com solo melhorado com cimento (teor de 4%) - exclusive escavação, 

e com caminhão basculante de 18m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km; Execução de imprimação; Execução de pintura de ligação; 

trução de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). 
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica 

com microesferas de vidro; Sinalização horizontal, setas, símbolos e dizeres com tinta 
retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro; Placa de aço carbono com 

Meio fio e Cordão; Remoção e 
fio; Passeios de concreto; Gamação em placa, inclusive plantio; 

ornecimento da muda; Fornecimento de material para 
paisagismo: terra vegetal, adubo orgânico, fornecimento de mudas, cerca de proteção para 

mourão pré fabricado de concreto com ponta virada.  

á cumprir rigorosamente o cronograma de serviços para liberar 

de empreitada por preço unitário de acordo 

A licitação será na modalidade Concorrência e do tipo Menor Preço de acordo com do 

Para participação do certame será exigido os requisitos mínimos necessários à garantia 
cução do contrato, à segurança e perfeição dos serviços e ao atendimento de qualquer 

do valor da Obra. 

inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CAU, da empresa licitante e de seu(s) 
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7.2 - No caso de a empresa licitante ou o 

inscritos no CREA ou no CAU do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os 

respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

7.3- Comprovação da capacitação técnico

de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da 

legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 

que participarão da obra, que demo

Registro de Responsabilidade Técnica 

as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação. 

7.3.1-Para comprovação da 

complexidade equivalente ou superior ao objeto da licitação, a execução de obras e serviços 

de construção civil com as mesmas caract

por cento) da planilha de referência descritos n

7.3.2 - As parcelas de maior relevância, para a ca

7.3.2.1 – Execução de escavação mecânica;
7.3.2.2 – Execução de aterro compactado;
7.3.2.3 – Execução de reaterro compactado;
7.3.2.4 – Execução de rede tubular de concreto, diâmetro mínimo de 600 mm;
7.3.2.5 – Execução de canalização em estrutura de gabião
7.3.2.6 – Execução de galerias em estruturas de concreto armado
7.3.2.7 – Execução de berço de concreto para rede tubular;
7.3.2.8 – Execução de bocas de lobo;
7.3.2.9 – Execução de poços de visitas;
7.3.2.10 – Execução de sarjetas em concreto;
7.3.2.11 _ Execução de meios
7.3.2.12 – Execução de escoramento de valas
7.3.2.13 – Execução de regularização de sub
7.3.2.14 – Execução de base e/ou sub
7.3.2.15 – Execução de pintura de ligação;
7.3.2.16 – Execução de imprimação;
7.3.2.17 – Execução de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ);
7.3.2.18 – Execução de sinalização horizontal;
7.3.2.19 – Execução de passeios em concreto;
7.3.2.20 – Execução de grama;
7.3.2.21 – Execução de cerca de mourão H=2,8m

 

7.3.3. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, 

Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais 

No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou 

inscritos no CREA ou no CAU do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os 

respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

capacitação técnico -profissional , mediante apresentação de Certidão 

CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da 

legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 

que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem 

as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação. 

Para comprovação da capacidade técnico-profissional , entendem

complexidade equivalente ou superior ao objeto da licitação, a execução de obras e serviços 

de construção civil com as mesmas características construtivas equivalente a 

nilha de referência descritos no item 7.3.2 . 

As parcelas de maior relevância, para a capacidade técnico-profissional, 

Execução de escavação mecânica; 
Execução de aterro compactado; 
Execução de reaterro compactado; 
Execução de rede tubular de concreto, diâmetro mínimo de 600 mm;

canalização em estrutura de gabião; 
galerias em estruturas de concreto armado; 
berço de concreto para rede tubular; 

Execução de bocas de lobo; 
Execução de poços de visitas; 
Execução de sarjetas em concreto; 
Execução de meios-fios de concreto; 
Execução de escoramento de valas; 
Execução de regularização de sub-leito; 
Execução de base e/ou sub-leito; 
Execução de pintura de ligação; 
Execução de imprimação; 
Execução de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ);
Execução de sinalização horizontal; 
Execução de passeios em concreto; 
Execução de grama; 
Execução de cerca de mourão H=2,8m. 

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

er ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, 
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responsável técnico não serem registrados ou 

inscritos no CREA ou no CAU do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os 

respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato. 

, mediante apresentação de Certidão 

CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da 

legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 

nstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 

RRT, relativo à execução dos serviços que compõem 

as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.  

, entendem-se como obras de 

complexidade equivalente ou superior ao objeto da licitação, a execução de obras e serviços 

erísticas construtivas equivalente a a 50% (cinqüenta 

profissional, são:  

Execução de rede tubular de concreto, diâmetro mínimo de 600 mm; 

Execução de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ); 

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

er ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, 



Prefeitura Municipal de Patrocínio

 

 

entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por 

intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidame

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com 

contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 

futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

7.3.4. Caso o licitante seja cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe 

técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando

através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização 

das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados em 

assembléias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão 

domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 

1971. 

7.3.5. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada 

Administração. 

7.4. Comprovação de capacidade técnico

mediante apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução dos s

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.

7.4.1 Para comprovação da 

complexidade equivalente ou superior ao objeto da licitação, a execução de

de construção civil com as mesmas características construtivas 

por cento) da planilha de referência para o item 7.4

7.4.2.As parcelas de maior relevância para a capacidade técnico

7.4.2.1 – Execução de escavação mecânica;
7.4.2.2– Execução de aterro compactado;
7.4.2.3 – Execução de reaterro compactado;
7.4.2.4– Execução de rede tubular de concreto, diâmetro mínimo de 600 mm;
7.4.2.5 – Execução de canalização em estrutura de gabião
7.4.2.6– Execução de galerias em estruturas de concreto armado
7.4.2.7 – Execução de berço de concreto para rede tubular;
7.4.2.8– Execução de bocas de lobo;
7.4.2.9– Execução de poços de visitas;
7.4.2.10 – Execução de sarjetas em concreto;

Prefeitura Municipal de Patrocínio
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se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por 

intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidame

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com 

contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 

futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

te seja cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe 

técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando

através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização 

partes e de três registros de presença desses cooperados em 

gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão 

domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 

No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada 

capacidade técnico -operacional , conforme Súmula 263 do TCU, 

mediante apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução dos serviços que compõem as 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.

Para comprovação da capacidade técnico-operacional , entendem

complexidade equivalente ou superior ao objeto da licitação, a execução de

de construção civil com as mesmas características construtivas equivalente a a 50% (cinqüenta 

ha de referência para o item 7.4.2 . 

As parcelas de maior relevância para a capacidade técnico-operacional, são:

Execução de escavação mecânica; 
Execução de aterro compactado; 
Execução de reaterro compactado; 
Execução de rede tubular de concreto, diâmetro mínimo de 600 mm;

canalização em estrutura de gabião; 
galerias em estruturas de concreto armado; 

Execução de berço de concreto para rede tubular; 
Execução de bocas de lobo; 
Execução de poços de visitas; 

Execução de sarjetas em concreto; 
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se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por 

intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com 

contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 

te seja cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe 

técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição 

através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização 

partes e de três registros de presença desses cooperados em 

gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão 

domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 

No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

, conforme Súmula 263 do TCU, 

mediante apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 

erviços que compõem as 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação. 

, entendem-se como obras de 

complexidade equivalente ou superior ao objeto da licitação, a execução de obras e serviços 

equivalente a a 50% (cinqüenta 

operacional, são: 

Execução de rede tubular de concreto, diâmetro mínimo de 600 mm; 
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7.4.2.11 Execução de meios
7.4.2.12– Execução de escoramento de valas;
7.4.2.13 – Execução de regularização de sub
7.4.2.14 – Execução de base e/ou sub
7.4.2.15 – Execução de pintura de ligação;
7.4.2.16 – Execução de imprimação;
7.4.2.17 – Execução de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ);
7.4.2.18 – Execução de sinalização horizontal;
7.4.2.19 – Execução de passeios em concreto;
7.4.2.20 – Execução de grama;
7.4.2.21 – Execução de cerca de mourão H=2,8m
 
 
8. DO PREÇO 
 
8.1. Os serviços serão executados pelo preço global constante da proposta de preço da 
licitante adjudicatária, o qual incluirá todas as despesas necessárias à sua perfeita conclusão.
 
 
8.2. O valor global incluirá todos os custos necessários para a realização d
licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, despesas com Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA e quaisquer outras t
emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços.
 
8.3. Valor de Referência (VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL) para a execução dos serviços 
de R$ 9.694.785,12 (Nove milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e 
cinco reais e doze centavos), conforme planilha 
Técnicas / Estimativa de custo.
 
 
8.3.1. Itens, quantidades e especificações:
 

ITEM DESCRIÇÃO

01 SERVIÇOSPRELIMINARES
INSTALAÇAO

02 DEMOLIÇÕES

03 TRABALHOS 

 
 
 

GALERIACELULAR E/OU 
(MÓDULO

05 DRENAGEM  
OBRAS  DE ARTE 
CORRENTES06 PAVIMENTAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

08 URBANIZAÇÃO E OBRAS 
COMPLEMENTARES 

  

  (Custo com base nas tabelas oficiais (
BDI conforme acórdão 2.622/2013 do TCU).

Prefeitura Municipal de Patrocínio
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Execução de meios-fios de concreto; 
Execução de escoramento de valas; 
Execução de regularização de sub-leito; 
Execução de base e/ou sub-leito; 
Execução de pintura de ligação; 
Execução de imprimação; 
Execução de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ);
Execução de sinalização horizontal; 
Execução de passeios em concreto; 
Execução de grama; 
Execução de cerca de mourão H=2,8m. 

Os serviços serão executados pelo preço global constante da proposta de preço da 
licitante adjudicatária, o qual incluirá todas as despesas necessárias à sua perfeita conclusão.

O valor global incluirá todos os custos necessários para a realização d
licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, despesas com Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA e quaisquer outras t
emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços. 

Valor de Referência (VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL) para a execução dos serviços 
de R$ 9.694.785,12 (Nove milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e 

centavos), conforme planilha anexa à este Projeto Básico
Técnicas / Estimativa de custo. 

Itens, quantidades e especificações: 

DESCRIÇÃO UNID QTD VALOR

PRELIMINARES - 
INSTALAÇAODA OBRA 

VB 01 R$

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES VB 01 R$6.666

TRABALHOS EM  TERRA VB 01      R$1.249.705,19
GALERIACELULAR E/OU CONTENÇÕES 

MÓDULODE CANAL) 
VB 01 R$ 5.710.433

DRENAGEM  E 
OBRAS  DE ARTE 
CORRENTES 

VB 01 R$  284.325

PAVIMENTAÇÃO VB 01 R$ 1.316.909,1

SINALIZAÇÃO VB 01 R$108.556

URBANIZAÇÃO E OBRAS 
COMPLEMENTARES  

VB 01 R$  918.492

  TOTAL  
 tabelas oficiais (desonerada) do SETOP, com data base de novembro 2019 e 

BDI conforme acórdão 2.622/2013 do TCU). 
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Execução de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ); 

Os serviços serão executados pelo preço global constante da proposta de preço da 
licitante adjudicatária, o qual incluirá todas as despesas necessárias à sua perfeita conclusão. 

O valor global incluirá todos os custos necessários para a realização do objeto desta 
licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, despesas com Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA e quaisquer outras taxas, custas ou 

Valor de Referência (VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL) para a execução dos serviços será 
de R$ 9.694.785,12 (Nove milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e 

anexa à este Projeto Básico, Especificações 

VALORUNIT VALOR TOTAL 

R$99.696,84 R$99.696,84 

6.666,17 R$6.666,17 

1.249.705,19      R$1.249.705,19 

710.433,83 R$ 5.710.433,83 

284.325,16 R$  284.325,16 

1.316.909,18 R$ 1.316.909,18 

108.556,59 R$108.556,59 

918.492,16 R$  918.492,16 

 R$ 9.694.785,12 

com data base de novembro 2019 e no             
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9. DOS PROCEDIMENTOS NAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS
 
9.1. Os pagamentos serão 
execução dos serviços concluídos de acordo com as medições mensais, e estarão 
normatizados neste Projeto Básico
seguintes rotinas: 
9.1.1. O diário de obras deverá ser aberto antes do início das atividades contratadas, junto à 
Prefeitura Municipal de Patrocínio
aprovação do fiscal designado
9.1.2. O boletim de medição configurado e estabelecido d
estabelecidos do Contrato de Prestação de Serviços, será encaminhado pela 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
juntamente com a ordem de serviço específica deste obje
9.1.3. A Anotação de Responsabilidade Técnica 
antes do início de qualquer atividade
9.1.4. Todas as documentações pertinentes ao processo de pagamento e medições 
ser assinadas pelo responsável técnico da execução da obra;
9.1.5. As medições deverão ser submetidas à apreciação da 
Serviços Urbanos, Gerenciamento Técnico e Fiscalização, e do engenheiro fiscal designado, 
para análise e aprovação, devendo ainda, dar a juntada dos seguintes documentos ao 
processo específico de medição:
 
 
9.1.5.1. Boletim de medição;
9.1.5.2. Memória de cálculo dos quantitativos pleiteados;
9.1.5.3. Relatório fotográfico identificando o servi
9.1.5.4. Mapa de Medição (identificando os quantitativos executados);
9.1.5.5      A Fiscalização se reservará no direito de glosar ou devolver as Faturas que 
apresentarem erros de medição, cálculo, preço ou a falta de documentação e
 
9.2. O referido pagamento estará vinculado ao cumprimento estabelecido no tópico 9.1 e 
será objeto de contabilização para pagamento pela Seção de Contratos, cabendo ainda os 
seguintes esclarecimentos;
9.2.1. A Nota Fiscal/Fatura somente será paga 
guias de recolhimento do INSS e FGTS, bem assim, da folha de pagamento dos empregados 
envolvidos na prestação dos serviços, ora contratados, correspondente ao mês da efetiva 
execução, e, em caso de rescisão do contrat
CONTRATADA deverá, também, apresentar os comprovantes de quitação das verbas 
rescisórias, ficando ainda, sujeita, concomitantemente, no ato de recebimento, à quitação do 
ISS, caso incidente, sobre o objeto da
9.2.2. Em caso de constatação de erros ou falta da documentação exigida na fatura, a mesma 
será devolvida pela Fiscalização
protocolização da nova documentação que não contiver 
9.2.3. Todas as medições, para efeito de Faturamento deverão englobar os serviços 
executados no mês de referência e só será aceita uma medição/faturamento por mês;
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais 

DOS PROCEDIMENTOS NAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

Os pagamentos serão realizados em estrita consonância com o Cronograma de 
execução dos serviços concluídos de acordo com as medições mensais, e estarão 

izados neste Projeto Básico, onde DEVERÁ o licitante e ou contratado proceder 

e obras deverá ser aberto antes do início das atividades contratadas, junto à 
Prefeitura Municipal de Patrocínio – Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos
aprovação do fiscal designado; 

O boletim de medição configurado e estabelecido de acordo com os serviços e prazos 
estabelecidos do Contrato de Prestação de Serviços, será encaminhado pela 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, quando da autorização do início das obras, 
juntamente com a ordem de serviço específica deste objeto; 

A Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de Execução deverá ser apresen
ntes do início de qualquer atividade, assim que for expedida a ordem de serviço;

Todas as documentações pertinentes ao processo de pagamento e medições 
ser assinadas pelo responsável técnico da execução da obra; 

As medições deverão ser submetidas à apreciação da Secretária Munic
Gerenciamento Técnico e Fiscalização, e do engenheiro fiscal designado, 

e aprovação, devendo ainda, dar a juntada dos seguintes documentos ao 
processo específico de medição: 

Boletim de medição; 
Memória de cálculo dos quantitativos pleiteados; 
Relatório fotográfico identificando o serviço (item da planilha);
Mapa de Medição (identificando os quantitativos executados);
A Fiscalização se reservará no direito de glosar ou devolver as Faturas que 

apresentarem erros de medição, cálculo, preço ou a falta de documentação e

O referido pagamento estará vinculado ao cumprimento estabelecido no tópico 9.1 e 
será objeto de contabilização para pagamento pela Seção de Contratos, cabendo ainda os 
seguintes esclarecimentos; 

A Nota Fiscal/Fatura somente será paga se estiver devidamente acompanhada das 
guias de recolhimento do INSS e FGTS, bem assim, da folha de pagamento dos empregados 
envolvidos na prestação dos serviços, ora contratados, correspondente ao mês da efetiva 
execução, e, em caso de rescisão do contrato de trabalho de qualquer de seus empregados, a 
CONTRATADA deverá, também, apresentar os comprovantes de quitação das verbas 
rescisórias, ficando ainda, sujeita, concomitantemente, no ato de recebimento, à quitação do 
ISS, caso incidente, sobre o objeto da presente contratação; 

Em caso de constatação de erros ou falta da documentação exigida na fatura, a mesma 
volvida pela Fiscalização. O prazo para pagamento será contado a partir do dia da 

protocolização da nova documentação que não contiver restrições por parte da Fiscalização;
Todas as medições, para efeito de Faturamento deverão englobar os serviços 

executados no mês de referência e só será aceita uma medição/faturamento por mês;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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realizados em estrita consonância com o Cronograma de 
execução dos serviços concluídos de acordo com as medições mensais, e estarão 

nte e ou contratado proceder nas 

e obras deverá ser aberto antes do início das atividades contratadas, junto à 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos; com 

e acordo com os serviços e prazos 
estabelecidos do Contrato de Prestação de Serviços, será encaminhado pela Secretária 

quando da autorização do início das obras, 

ART de Execução deverá ser apresentada 
, assim que for expedida a ordem de serviço; 

Todas as documentações pertinentes ao processo de pagamento e medições deverão 

Secretária Municipal de Obras e 
Gerenciamento Técnico e Fiscalização, e do engenheiro fiscal designado, 

e aprovação, devendo ainda, dar a juntada dos seguintes documentos ao 

ço (item da planilha); 
Mapa de Medição (identificando os quantitativos executados); 
A Fiscalização se reservará no direito de glosar ou devolver as Faturas que 

apresentarem erros de medição, cálculo, preço ou a falta de documentação exigida. 

O referido pagamento estará vinculado ao cumprimento estabelecido no tópico 9.1 e 
será objeto de contabilização para pagamento pela Seção de Contratos, cabendo ainda os 

se estiver devidamente acompanhada das 
guias de recolhimento do INSS e FGTS, bem assim, da folha de pagamento dos empregados 
envolvidos na prestação dos serviços, ora contratados, correspondente ao mês da efetiva 

o de trabalho de qualquer de seus empregados, a 
CONTRATADA deverá, também, apresentar os comprovantes de quitação das verbas 
rescisórias, ficando ainda, sujeita, concomitantemente, no ato de recebimento, à quitação do 

Em caso de constatação de erros ou falta da documentação exigida na fatura, a mesma 
. O prazo para pagamento será contado a partir do dia da 

restrições por parte da Fiscalização; 
Todas as medições, para efeito de Faturamento deverão englobar os serviços 

executados no mês de referência e só será aceita uma medição/faturamento por mês; 
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10.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;
 
10.2. Exercer a execução dos serviços com servidores especialmente designados, na forma 
prevista na Lei 8.666/93; 
 
10.3. Responsabilizar-se 
em interrupção na execução do Contrato;
 
10.4. Reter previamente valores correspondentes às penalidades pecuniárias cabíveis, 
liberando-as posteriormente, quando for o caso;
 
10.5. Aplicar as multas e sanções previstas neste contrato;
 
10.6. Efetuar o pagamento nas 
 
 
10.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
10.8. Fornecer por escrito 
objeto do contrato; 
 
10.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
 
10.10. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das 
normas ambientais vigentes;
 
10.11. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, do Projeto Básic
anexos; 
 
10.12. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA 
 
11.1. A Contratada obriga
observância de todas as cláusulas do presente instrumento;
 
11.2. A Contratada deverá providenciar junto à equipe técnica do Contratante todos os 
documentos necessários para a execução do contrato, relativos à obra, em meio eletrônico;
 
11.3. A Contratada deverá registrar no CREA
Responsabilidade Técnica);
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mente as disposições do Contrato; 

Exercer a execução dos serviços com servidores especialmente designados, na forma 

se pela comunicação, tempo  hábil,  de  qualquer  fato  que acarrete 
na execução do Contrato; 

Reter previamente valores correspondentes às penalidades pecuniárias cabíveis, 
as posteriormente, quando for o caso; 

Aplicar as multas e sanções previstas neste contrato; 

Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas 

escrito as informações necessárias para  o  desenvolvimento  dos serviços 

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

mento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das 
normas ambientais vigentes; 

Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, do Projeto Básic

Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada obriga-se a realizar os serviços, objeto deste Projeto Básico
observância de todas as cláusulas do presente instrumento; 

A Contratada deverá providenciar junto à equipe técnica do Contratante todos os 
ecessários para a execução do contrato, relativos à obra, em meio eletrônico;

A Contratada deverá registrar no CREA-MG, providenciar as ART’s (Anotações de 
Responsabilidade Técnica); 
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Exercer a execução dos serviços com servidores especialmente designados, na forma 

tempo  hábil,  de  qualquer  fato  que acarrete 

Reter previamente valores correspondentes às penalidades pecuniárias cabíveis, 

condições e preços pactuados no Contrato; 

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas 

para  o  desenvolvimento  dos serviços 

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

mento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das 

Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, do Projeto Básico e seus 

Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e 

objeto deste Projeto Básico, com 

A Contratada deverá providenciar junto à equipe técnica do Contratante todos os 
ecessários para a execução do contrato, relativos à obra, em meio eletrônico; 

MG, providenciar as ART’s (Anotações de 
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11.4. A Contratada deverá fazer rigoroso controle de qualidade dos serviços e dos materiais 
empregados, podendo haver rejeição dos mesmos (materiais e/ou serviços), por má qualidade 
ou técnica deficiente. Se da ocorrência de qualquer dessas hipóteses, deverá hav
comunicação à equipe técnica da 
justificando as providências tomadas;
 
11.5. Correrão por conta exclusiva da Contratada, além do indicado nesse projeto básico:
11.5.1.A obtenção de todas as lice
pagando os emolumentos definidos na legislação e observando todas as leis, regulamentos e 
posturas referentes à obra e à segurança pública;
11.5.2. As despesas concernentes à mão de obra, material, t
obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, 
maquinários, seguros, licenças, cópias dos projetos, entre outros;
 
 
 
11.5.3. As despesas pelo pagamento das multas eventualmente 
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e por 
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que por efeito legal sejam impôs ao Contratante;
11.5.4. A obediência às normas de Segurança e Higiene
11.5.5. A manutenção do seguro de acidentes do trabalho de todos os profissionais 
empregados na execução dos serviços;
11.5.6.O fornecimento a seu pessoal, de todo o Equipamento de Proteção Individual;
11.5.7.As despesas com conta telefônica 
tarifas decorrentes da utilização de serviços de tal espécie pela Contratada.
 
11.6. A Contratada deverá proceder à substituição, sempre que exigido pelo Contratante, de 
profissional cuja atuação, permanê
ou insatisfatório à disciplina ou ao interesse do serviço.
 
12. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO
 
12.1. DIRETRIZES GERAIS:
A execução da obra envolve necessariamente a execução do Projeto Exe
seguinte: 
12.1.1. Garantir o cumprimento pleno da execução da obra com acompanhamento das 
eventuais alterações de escopo e aditivos contratuais;
12.1.2. Finalizar e entregar o empreendimento dentro dos parâmetros de prazo, custo e 
qualidade, definidos inicialmente pela 
12.1.3. Executar a obra com segurança e cumprimento de especificações de projeto;
12.1.4. Garantir a utilização e alocação de equipamentos e recursos humanos adequados par
o empreendimento; 
12.1.5. Garantir a comunicação eficaz entre todos os envolvidos no empreendimento, de modo 
que as informações corretas sejam disponibilizadas nos momentos apropriados para cada 
parte interessada; 
12.1.6. Reduzir os riscos ao longo de 
12.1.7. Subsidiar os técnicos e gestores da 
para tomada de decisões estratégicas, com informações no momento adequado e da forma 
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A Contratada deverá fazer rigoroso controle de qualidade dos serviços e dos materiais 
empregados, podendo haver rejeição dos mesmos (materiais e/ou serviços), por má qualidade 
ou técnica deficiente. Se da ocorrência de qualquer dessas hipóteses, deverá hav
comunicação à equipe técnica da Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos
justificando as providências tomadas; 

Correrão por conta exclusiva da Contratada, além do indicado nesse projeto básico:
.1.A obtenção de todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar, 

pagando os emolumentos definidos na legislação e observando todas as leis, regulamentos e 
posturas referentes à obra e à segurança pública; 

As despesas concernentes à mão de obra, material, tributos serviços de terceiros, 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, 
maquinários, seguros, licenças, cópias dos projetos, entre outros; 

As despesas pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer 
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e por 
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que por efeito legal sejam impôs ao Contratante;

A obediência às normas de Segurança e Higiene no Trabalho; 
A manutenção do seguro de acidentes do trabalho de todos os profissionais 

empregados na execução dos serviços; 
11.5.6.O fornecimento a seu pessoal, de todo o Equipamento de Proteção Individual;
11.5.7.As despesas com conta telefônica da linha direta, telefonia celular e demais taxas e 
tarifas decorrentes da utilização de serviços de tal espécie pela Contratada.

A Contratada deverá proceder à substituição, sempre que exigido pelo Contratante, de 
profissional cuja atuação, permanência ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente 
ou insatisfatório à disciplina ou ao interesse do serviço. 

DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO 

DIRETRIZES GERAIS: 
A execução da obra envolve necessariamente a execução do Projeto Exe

Garantir o cumprimento pleno da execução da obra com acompanhamento das 
eventuais alterações de escopo e aditivos contratuais; 

Finalizar e entregar o empreendimento dentro dos parâmetros de prazo, custo e 
idade, definidos inicialmente pela Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Executar a obra com segurança e cumprimento de especificações de projeto;
Garantir a utilização e alocação de equipamentos e recursos humanos adequados par

Garantir a comunicação eficaz entre todos os envolvidos no empreendimento, de modo 
que as informações corretas sejam disponibilizadas nos momentos apropriados para cada 

Reduzir os riscos ao longo de todo o empreendimento; 
Subsidiar os técnicos e gestores da Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos

para tomada de decisões estratégicas, com informações no momento adequado e da forma 
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A Contratada deverá fazer rigoroso controle de qualidade dos serviços e dos materiais 
empregados, podendo haver rejeição dos mesmos (materiais e/ou serviços), por má qualidade 
ou técnica deficiente. Se da ocorrência de qualquer dessas hipóteses, deverá haver imediata 

Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 

Correrão por conta exclusiva da Contratada, além do indicado nesse projeto básico: 
nças e franquias necessárias aos serviços que contratar, 

pagando os emolumentos definidos na legislação e observando todas as leis, regulamentos e 

ributos serviços de terceiros, 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, 

aplicadas por quaisquer 
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e por 
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que por efeito legal sejam impôs ao Contratante; 

A manutenção do seguro de acidentes do trabalho de todos os profissionais 

11.5.6.O fornecimento a seu pessoal, de todo o Equipamento de Proteção Individual; 
da linha direta, telefonia celular e demais taxas e 

tarifas decorrentes da utilização de serviços de tal espécie pela Contratada. 

A Contratada deverá proceder à substituição, sempre que exigido pelo Contratante, de 
ncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente 

A execução da obra envolve necessariamente a execução do Projeto Executivo, observando o 

Garantir o cumprimento pleno da execução da obra com acompanhamento das 

Finalizar e entregar o empreendimento dentro dos parâmetros de prazo, custo e 
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 

Executar a obra com segurança e cumprimento de especificações de projeto; 
Garantir a utilização e alocação de equipamentos e recursos humanos adequados para 

Garantir a comunicação eficaz entre todos os envolvidos no empreendimento, de modo 
que as informações corretas sejam disponibilizadas nos momentos apropriados para cada 

Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
para tomada de decisões estratégicas, com informações no momento adequado e da forma 
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necessária, permitindo a adoção de ações corretivas e p
 
12.2. PLANO DE GESTÃO DA OBRA (PGE):
A CONTRATADA deverá seguir o Plano de Gestão da Obra (PGE), que contemplará o Plano 
de Qualidade do Empreendimento, o Plano de Compras e Contratações, o Mapa de RH, o 
Plano de Comunicação, a Matriz de Risco
do Empreendimento. Além disso, deverá fornecer documentos para auxiliar a 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos
o processo de planejamento e pro
qualidade dos serviços incluídos no escopo da contratação da obra.
 
12.3. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:
Segue descrita a metodologia para execução do serviço, observando os pontos de inspeção, 
os serviços e a especificação do método e material a ser utilizado. As atividades pro
neste Projeto Básico deverão seguir os seguintes conceitos:
 
12.3.1. Fiscalização de obra: a Empresa CONTRATADA ficará submetida à fiscalização da 
obra que ficará a cargo da 
acompanhamento e verificação da execução de cada etapa dos serviços.
 
12.3.2. Programação e planejamento: a Empresa CONTRATADA deverá 
programação e o planejamento 
para garantir a execução do programa de investimentos 
execução dos serviços, nos padrões de qualidade requeridos, através da racionalização do 
emprego dos recursos financeiros e ass
projetos elaborados. 
 
12.3.3. Acompanhamento físico
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos
monitoramento da evolução dos serviços executados em comparação aos previstos no 
cronograma físico-financeiro proposto, permitindo a análise do andamento do programa da 
obra e sua compatibilidade com o planejamento geral estabelecido.
 
12.3.4. Medição de serviços: a medi
Municipal de Obras e Serviços Urbanos
planilhas e memórias de cálculo, elaborando quantitativos percentuais de execução dos 
serviços previstos, que serv
 
12.3.5. Relatórios: a Empresa CONTRATADA juntamente com a 
e Serviços Urbanos fornecerá os relatórios com informações à 
sobre o andamento da obra sob os as
Relatórios Técnicos deverão ser elaborados ainda para a análise de problemas específicos 
ocorridos na obra, apresentando
 
12.4. ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇ
 
12.4.1.Documentação geral:
Para início dos trabalhos toda a documentação da CONTRATADA (Crea, INSS, Certidão 
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necessária, permitindo a adoção de ações corretivas e preventivas; 

PLANO DE GESTÃO DA OBRA (PGE): 
A CONTRATADA deverá seguir o Plano de Gestão da Obra (PGE), que contemplará o Plano 
de Qualidade do Empreendimento, o Plano de Compras e Contratações, o Mapa de RH, o 
Plano de Comunicação, a Matriz de Riscos do Empreendimento e o Plano de Gerenciamento 
do Empreendimento. Além disso, deverá fornecer documentos para auxiliar a 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos na atualização dos projetos da obra, colaborando para 
o processo de planejamento e programação permanente, com controle de prazos, custos e 
qualidade dos serviços incluídos no escopo da contratação da obra. 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO: 
Segue descrita a metodologia para execução do serviço, observando os pontos de inspeção, 

a especificação do método e material a ser utilizado. As atividades pro
deverão seguir os seguintes conceitos: 

Fiscalização de obra: a Empresa CONTRATADA ficará submetida à fiscalização da 
obra que ficará a cargo da Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos
acompanhamento e verificação da execução de cada etapa dos serviços.

Programação e planejamento: a Empresa CONTRATADA deverá 
programação e o planejamento da Obra à Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos
para garantir a execução do programa de investimentos e o cronograma físico financeiro da 

, nos padrões de qualidade requeridos, através da racionalização do 
emprego dos recursos financeiros e assegurando a execução dos serviços de acordo com os 

Acompanhamento físico-financeiro: a Empresa CONTRATADA deverá seguir a 
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos no acompanhamento físico

a evolução dos serviços executados em comparação aos previstos no 
financeiro proposto, permitindo a análise do andamento do programa da 

obra e sua compatibilidade com o planejamento geral estabelecido. 

Medição de serviços: a medição de serviços será feita juntamente com a 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, através de levantamentos de campo, confecção de 
planilhas e memórias de cálculo, elaborando quantitativos percentuais de execução dos 
serviços previstos, que servirão de base para o pagamento das etapas da obra.

Relatórios: a Empresa CONTRATADA juntamente com a Secretária Municipal de Obras 
fornecerá os relatórios com informações à PREFEITURA MUNICIPAL

sobre o andamento da obra sob os aspectos técnicos, físico, financeiro e administrativo. Os 
Relatórios Técnicos deverão ser elaborados ainda para a análise de problemas específicos 
ocorridos na obra, apresentando-se soluções alternativas e respectivos custos

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

12.4.1.Documentação geral: 
Para início dos trabalhos toda a documentação da CONTRATADA (Crea, INSS, Certidão 
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A CONTRATADA deverá seguir o Plano de Gestão da Obra (PGE), que contemplará o Plano 
de Qualidade do Empreendimento, o Plano de Compras e Contratações, o Mapa de RH, o 

s do Empreendimento e o Plano de Gerenciamento 
do Empreendimento. Além disso, deverá fornecer documentos para auxiliar a Secretária 

na atualização dos projetos da obra, colaborando para 
gramação permanente, com controle de prazos, custos e 

Segue descrita a metodologia para execução do serviço, observando os pontos de inspeção, 
a especificação do método e material a ser utilizado. As atividades propostas 

Fiscalização de obra: a Empresa CONTRATADA ficará submetida à fiscalização da 
etária Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a qual fará o 

acompanhamento e verificação da execução de cada etapa dos serviços. 

Programação e planejamento: a Empresa CONTRATADA deverá apresentar a 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

o cronograma físico financeiro da 
, nos padrões de qualidade requeridos, através da racionalização do 

egurando a execução dos serviços de acordo com os 

financeiro: a Empresa CONTRATADA deverá seguir a 
no acompanhamento físico-financeiro e no 

a evolução dos serviços executados em comparação aos previstos no 
financeiro proposto, permitindo a análise do andamento do programa da 

ção de serviços será feita juntamente com a Secretária 
, através de levantamentos de campo, confecção de 

planilhas e memórias de cálculo, elaborando quantitativos percentuais de execução dos 
irão de base para o pagamento das etapas da obra. 

Secretária Municipal de Obras 
PREFEITURA MUNICIPAL 

pectos técnicos, físico, financeiro e administrativo. Os 
Relatórios Técnicos deverão ser elaborados ainda para a análise de problemas específicos 

se soluções alternativas e respectivos custos. 

Para início dos trabalhos toda a documentação da CONTRATADA (Crea, INSS, Certidão 
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Negativa de Débitos com a Previdência Social e com o FGTS, Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas ou equivalentes conforme dispõe a Lei de 
em dia, apresentados os comprovantes para a Equipe de Fiscalização da 
de Obras e Serviços Urbanos
 
A CONTRADA deverá emitir a anotação de responsabilidade técnica referente à execução dos 
serviços, sendo que os profissionais responsáveis deverão pertencer ao seu quadro técnico. 
 
Os serviços serão executados exclusivamente pelos profissionais responsáve
conforme ART e de acordo com a atividade a ser desenvolvida.
 
12.5. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA OBRA:
 
12.5.1.A CONTRATADA também deverá desenvolver e implantar procedimentos operacionais 
de Gerenciamento de Resíduos de Obra (GRO), abrangendo
triagem, acondicionamento, transporte e destinação. Com essa medida pretende
12.5.1.1. Desenvolver e implantar procedimentos operacionais de Gestão
Obra. 
12.5.1.2. Capacitar a equipe técnica da CONTRATADA, p
obra. 
12.5.1.3. Atender à Resolução Conama 307, normas técnicas e leis aplicáveis.
12.5.1.4. Aumentar o controle sobre o desperdício de matérias.
12.5.1.5. Melhorar a organização e limpeza da obra.
12.5.1.6.Melhorar a imagem e credibilidade perante clientes, comunidade, governo e 
sociedade. 
 
12.6. EQUIPE TÉCNICA COMPLETA 
 
É de responsabilidade da CONTRATADA, a disponibilização de sua equipe técnica de forma a 
cumprir todas as atividades 
cumprimento de todo o escopo de trabalho dentro do prazo, custo e qualidade previstos.
Para desempenho das atividades iner
de equipe técnica de duas naturezas distintas: permanente e variável. Os profissionais de 
natureza permanente deverão obrigatoriamente permanecer no canteiro de obra durante todo o 
período de execução dos serviços e em caráter de exclusividade, não admitindo
alocação compartilhada com outros contratos. As atividades ou serviços de qualquer natureza 
da CONTRATADA durante a vigência do contrato; sua substituição somente será aceita sob 
condições específicas e com prévia autorização ou à pedido da Equipe de Fiscalizaç
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Os profissionais de natureza variável poderão ser alocados em conformidade com as 
atividades previstas para execução pela CONTRATADA no Plano de Gestão da Obra (PGE), 
respeitando-se a qualificação téc
Sua admissão e liberação deverão estar previstas no Mapa de RH (compatibilizado com o 
cronograma físico da obra) e ser comunicada previamente à Equipe de Fiscalização da 
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos
regularidade jurídica e trabalhista.
 
12.6.1. Profissionais de nível superior: Os profissionais a seguir indicados poderão ser 
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Negativa de Débitos com a Previdência Social e com o FGTS, Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas ou equivalentes conforme dispõe a Lei de Licitações, dentre outros) deverá estar 
em dia, apresentados os comprovantes para a Equipe de Fiscalização da 
de Obras e Serviços Urbanos. 

A CONTRADA deverá emitir a anotação de responsabilidade técnica referente à execução dos 
serviços, sendo que os profissionais responsáveis deverão pertencer ao seu quadro técnico. 

Os serviços serão executados exclusivamente pelos profissionais responsáve
conforme ART e de acordo com a atividade a ser desenvolvida. 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA OBRA: 

12.5.1.A CONTRATADA também deverá desenvolver e implantar procedimentos operacionais 
de Gerenciamento de Resíduos de Obra (GRO), abrangendo as etapas de caracterização, 
triagem, acondicionamento, transporte e destinação. Com essa medida pretende
12.5.1.1. Desenvolver e implantar procedimentos operacionais de Gestão

Capacitar a equipe técnica da CONTRATADA, para gerenciar todo tipo de resíduo de 

Atender à Resolução Conama 307, normas técnicas e leis aplicáveis.
Aumentar o controle sobre o desperdício de matérias. 
Melhorar a organização e limpeza da obra. 

imagem e credibilidade perante clientes, comunidade, governo e 

EQUIPE TÉCNICA COMPLETA – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

É de responsabilidade da CONTRATADA, a disponibilização de sua equipe técnica de forma a 
cumprir todas as atividades descritas neste Projeto Básico, assumindo a responsabilidade do 
cumprimento de todo o escopo de trabalho dentro do prazo, custo e qualidade previstos.
Para desempenho das atividades inerentes a estes Projetos Básicos é necessária a montagem 

ca de duas naturezas distintas: permanente e variável. Os profissionais de 
natureza permanente deverão obrigatoriamente permanecer no canteiro de obra durante todo o 
período de execução dos serviços e em caráter de exclusividade, não admitindo

ção compartilhada com outros contratos. As atividades ou serviços de qualquer natureza 
da CONTRATADA durante a vigência do contrato; sua substituição somente será aceita sob 
condições específicas e com prévia autorização ou à pedido da Equipe de Fiscalizaç
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
Os profissionais de natureza variável poderão ser alocados em conformidade com as 
atividades previstas para execução pela CONTRATADA no Plano de Gestão da Obra (PGE), 

se a qualificação técnica. 
Sua admissão e liberação deverão estar previstas no Mapa de RH (compatibilizado com o 
cronograma físico da obra) e ser comunicada previamente à Equipe de Fiscalização da 
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos para conferência da capacitação
regularidade jurídica e trabalhista. 

Profissionais de nível superior: Os profissionais a seguir indicados poderão ser 
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Negativa de Débitos com a Previdência Social e com o FGTS, Certidão Negativa de Débitos 
Licitações, dentre outros) deverá estar 

em dia, apresentados os comprovantes para a Equipe de Fiscalização da Secretária Municipal 

A CONTRADA deverá emitir a anotação de responsabilidade técnica referente à execução dos 
serviços, sendo que os profissionais responsáveis deverão pertencer ao seu quadro técnico.  

Os serviços serão executados exclusivamente pelos profissionais responsáveis técnicos, 

12.5.1.A CONTRATADA também deverá desenvolver e implantar procedimentos operacionais 
as etapas de caracterização, 

triagem, acondicionamento, transporte e destinação. Com essa medida pretende-se: 
12.5.1.1. Desenvolver e implantar procedimentos operacionais de Gestão de Resíduos de 

ara gerenciar todo tipo de resíduo de 

Atender à Resolução Conama 307, normas técnicas e leis aplicáveis. 

imagem e credibilidade perante clientes, comunidade, governo e 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 

É de responsabilidade da CONTRATADA, a disponibilização de sua equipe técnica de forma a 
, assumindo a responsabilidade do 

cumprimento de todo o escopo de trabalho dentro do prazo, custo e qualidade previstos. 
é necessária a montagem 

ca de duas naturezas distintas: permanente e variável. Os profissionais de 
natureza permanente deverão obrigatoriamente permanecer no canteiro de obra durante todo o 
período de execução dos serviços e em caráter de exclusividade, não admitindo-se sua 

ção compartilhada com outros contratos. As atividades ou serviços de qualquer natureza 
da CONTRATADA durante a vigência do contrato; sua substituição somente será aceita sob 
condições específicas e com prévia autorização ou à pedido da Equipe de Fiscalização da 

Os profissionais de natureza variável poderão ser alocados em conformidade com as 
atividades previstas para execução pela CONTRATADA no Plano de Gestão da Obra (PGE), 

Sua admissão e liberação deverão estar previstas no Mapa de RH (compatibilizado com o 
cronograma físico da obra) e ser comunicada previamente à Equipe de Fiscalização da 

rência da capacitação técnica e 

Profissionais de nível superior: Os profissionais a seguir indicados poderão ser 
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substituídos por outros, desde que com titulações e atribuições compatíveis reconhecidas pelo 
CREA. 
 
12.6.1.1. Engenheiro Civil (profissional do tipo permanente): efetuará o acompanhamento 
dos trabalhos da Equipe Técnica e executará os serviços correlatos a suas atribuições 
profissionais, acompanhará toda a execução da obra, em regime de tempo integral, durante 
todo o período em que houver atividades no canteiro de obras, desde o início até o final da 
obra. Será tambémo responsável pelos registros das alterações executivas do projeto, inclusive 
a documentação “As Built” do projeto.
 
12.6.1.2. Engenheiro Civil (profissional
trabalhos da Equipe Técnica e os serviços correlatos a suas atribuições profissionais, 
acompanhará toda a execução da obra, em regime de tempo variável, podendo visitar a obra 
por algumas horas no período em q
12.6.1.3. A frequência de vistorias deverá ser necessária e suficiente para o devido 
acompanhamento dos serviços, no mínimo nas seguintes etapas, consideradas críticas:
12.6.1.3.1. Instalação do canteiro e M
12.6.1.3.2. Locação da Obra
12.6.1.3.3. Desmatamento d
12.6.1.3.4. Escavação e
12.6.1.3.5. Escavação mecânica de valas com descarga lateral
12.6.1.3.6. Enrocamento com pedra de mão
concreto estrutural, fornecimento e 
material drenante, manta drenante
12.6.1.3.7. Gabião tipo caixa malha
galv.revest. Pvc, camada de regularização (cimento/areia)
12.6.1.3.8. Rede tub. C
berço, ala de rede tubular, escoramento descontinuo de valas;
12.6.1.3.9. Regularização e compactação de subleito, execução e compactação de base e 
ou sub base com solo melhorado com cimento (teor de 4%), exe
execução de pintura de ligação, construção de pavimento com aplicação de concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ); 
12.6.1.3.10. Meio fio e cordão, pas
12.6.1.3.11. Controle Tecnológico dos 
12.6.1.3.12. Controle Tecnológico dos agregados para asfalto e concreto
12.6.1.3.13. Soluções dos problemas 
a execução da obra; 
12.6.1.3.14. Vistoria da Comissão de Fiscalização para aferição das conclusões das fases da 
obra, para fins de liberação das medições e faturas da empresa executora de cada etapa da 
obra; 
12.6.1.3.15. Vistoria da Comissão de Fiscalização para recebimento das etapas; 
12.6.1.3.16. Esclarecimentos à Comissão de Recebimento Definitivo da obra; 
12.6.1.3.17. Recebimento e análise dos termos de garantia, licenças, “As Built”
e demais documentos; 
12.6.1.3.18. Situações consideradas necessárias pela Fiscalização da Obra.
12.6.1.4. Técnico de Segurança do Trabalho (profissional do tipo variável): efetuará a 
supervisão, coordenação e orientação técnica dos serviços de Engenharia de Segurança do 
Trabalho na obra assim como as demais atividades e atribuições profissionais, acompanhará 
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substituídos por outros, desde que com titulações e atribuições compatíveis reconhecidas pelo 

iro Civil (profissional do tipo permanente): efetuará o acompanhamento 
dos trabalhos da Equipe Técnica e executará os serviços correlatos a suas atribuições 
profissionais, acompanhará toda a execução da obra, em regime de tempo integral, durante 

íodo em que houver atividades no canteiro de obras, desde o início até o final da 
obra. Será tambémo responsável pelos registros das alterações executivas do projeto, inclusive 
a documentação “As Built” do projeto. 

Engenheiro Civil (profissional do tipo variável): efetuará a coordenação dos 
trabalhos da Equipe Técnica e os serviços correlatos a suas atribuições profissionais, 
acompanhará toda a execução da obra, em regime de tempo variável, podendo visitar a obra 
por algumas horas no período em que houver maior atividades no canteiro de obras.

A frequência de vistorias deverá ser necessária e suficiente para o devido 
acompanhamento dos serviços, no mínimo nas seguintes etapas, consideradas críticas:

Instalação do canteiro e Mobilização da obra; 
Locação da Obra, Marcação dos eixos do canal e pista, marcação dos “off
Desmatamento destocamento e limpeza do faixa de implantação do canal

e carga mecanizada, Aterro compactado; 
scavação mecânica de valas com descarga lateral, reaterro de vala
nrocamento com pedra de mão, armação inclusive corte, dobra e colocação

ecimento e aplicação e adensamento, fornecimento e lançamento de 
manta drenante geotextil; 

o tipo caixa malha, revestido em pvc; tipo colchão malha 6x8, fio 2mm 
camada de regularização (cimento/areia), Concretagem das Galerias

ede tub. Concreto cimento; concreto para berço de rede tubular, forma para 
berço, ala de rede tubular, escoramento descontinuo de valas; 

Regularização e compactação de subleito, execução e compactação de base e 
ou sub base com solo melhorado com cimento (teor de 4%), exe
execução de pintura de ligação, construção de pavimento com aplicação de concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ);  

Meio fio e cordão, passeios, gramação em placa, cerca em mourão
Controle Tecnológico dos trabalhos em solo, asfalto e concreto; 
Controle Tecnológico dos agregados para asfalto e concreto

dos problemas de natureza técnica ou  construtiva verificados durante 

Comissão de Fiscalização para aferição das conclusões das fases da 
obra, para fins de liberação das medições e faturas da empresa executora de cada etapa da 

Vistoria da Comissão de Fiscalização para recebimento das etapas; 
Esclarecimentos à Comissão de Recebimento Definitivo da obra; 
Recebimento e análise dos termos de garantia, licenças, “As Built”

Situações consideradas necessárias pela Fiscalização da Obra.
de Segurança do Trabalho (profissional do tipo variável): efetuará a 

supervisão, coordenação e orientação técnica dos serviços de Engenharia de Segurança do 
Trabalho na obra assim como as demais atividades e atribuições profissionais, acompanhará 
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substituídos por outros, desde que com titulações e atribuições compatíveis reconhecidas pelo 

iro Civil (profissional do tipo permanente): efetuará o acompanhamento 
dos trabalhos da Equipe Técnica e executará os serviços correlatos a suas atribuições 
profissionais, acompanhará toda a execução da obra, em regime de tempo integral, durante 

íodo em que houver atividades no canteiro de obras, desde o início até o final da 
obra. Será tambémo responsável pelos registros das alterações executivas do projeto, inclusive 

do tipo variável): efetuará a coordenação dos 
trabalhos da Equipe Técnica e os serviços correlatos a suas atribuições profissionais, 
acompanhará toda a execução da obra, em regime de tempo variável, podendo visitar a obra 

ue houver maior atividades no canteiro de obras. 
A frequência de vistorias deverá ser necessária e suficiente para o devido 

acompanhamento dos serviços, no mínimo nas seguintes etapas, consideradas críticas: 

eixos do canal e pista, marcação dos “off-set”; 
estocamento e limpeza do faixa de implantação do canal;  

reaterro de vala; 
armação inclusive corte, dobra e colocação, 

fornecimento e lançamento de 

tipo colchão malha 6x8, fio 2mm 
Concretagem das Galerias; 

concreto para berço de rede tubular, forma para 

Regularização e compactação de subleito, execução e compactação de base e 
ou sub base com solo melhorado com cimento (teor de 4%), execução de imprimação, 
execução de pintura de ligação, construção de pavimento com aplicação de concreto 

seios, gramação em placa, cerca em mourão; 
trabalhos em solo, asfalto e concreto;  

Controle Tecnológico dos agregados para asfalto e concreto; 
ou  construtiva verificados durante 

Comissão de Fiscalização para aferição das conclusões das fases da 
obra, para fins de liberação das medições e faturas da empresa executora de cada etapa da 

Vistoria da Comissão de Fiscalização para recebimento das etapas;  
Esclarecimentos à Comissão de Recebimento Definitivo da obra;  
Recebimento e análise dos termos de garantia, licenças, “As Built” 

Situações consideradas necessárias pela Fiscalização da Obra. 
de Segurança do Trabalho (profissional do tipo variável): efetuará a 

supervisão, coordenação e orientação técnica dos serviços de Engenharia de Segurança do 
Trabalho na obra assim como as demais atividades e atribuições profissionais, acompanhará 
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toda a execução da obra, em regime
horas no período em que houver maior atividades no canteiro de obras.
 
12.6.1.5. Auxiliar Técnico de Engenharia (profissional do tipo 
 
Engenheiro em toda execução da obra, em regime de tempo 
maior relevância de serviços. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido 
acompanhamento dos serviços nas etapas pertinentes da obra. O auxiliar técnico de 
engenharia poderá ser um profissional de nível médio ou cursando engenharia civil.
 
 
 
12.6.1.6. Desenhista Copista 
execução da obra, em regime de tempo variável, durante todo o período em que houver 
necessidade no canteiro de obras. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido 
acompanhamento dos serviços em todas as etapas da obra, o desenhista será o responsável 
pelos registros das alterações executivas do projeto, inclusive a documenta
projeto. 
 
12.6.1.7. Auxiliar de Escritório 
permanente): acompanhará toda execução da obra, em regime de tempo integral, durante todo 
o período em que houver atividades no canteiro de
Recebimento Provisório. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido 
acompanhamento dos serviços em todas as etapas da obra, até o recebimento provisório da 
mesma. 
 
12.6.1.8. Encarregado geral de obras
acompanhará toda a execução da obra, em regime de 
em que houver atividades de maior relevância no canteiro de obras, desde o início da obra até 
o seu Recebimento Provisóri
acompanhamento dos serviços em todas as etapas da obra, até o recebimento provisório da 
mesma. O Encarregado geral de obras
envolvidas no canteiro de obras, assim com a evolução da mesma.
 
12.6.1.9. Topógrafo –
em toda execução da obra, em regime de 
serviços do movimento de terra,
diversas fases. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido acompanhamento 
 
dos serviços nas etapas pertinentes da obra. O Topógrafo será o responsável pelo 
acompanhamento das locaçõ
diariamente, elaborando memoriais dos volumes 
aterrados. Locação e nivelamento dos locais onde serão executados concreto armado
gabião. 
 
12.6.1.10 Laboratorista de Solos, asfalto e concreto 
permanente): acompanhará toda 
durante todo o período que houver atividades no canteiro de obras, desde o início da obra até o 
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xecução da obra, em regime de tempo variável, podendo visitar a obra por algumas 
horas no período em que houver maior atividades no canteiro de obras.

Auxiliar Técnico de Engenharia (profissional do tipo permanente

toda execução da obra, em regime de tempo permanente
maior relevância de serviços. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido 
acompanhamento dos serviços nas etapas pertinentes da obra. O auxiliar técnico de 

poderá ser um profissional de nível médio ou cursando engenharia civil.

Desenhista Copista – Técnico (profissional do tipo variável): acompanhará toda a 
execução da obra, em regime de tempo variável, durante todo o período em que houver 
necessidade no canteiro de obras. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido 
acompanhamento dos serviços em todas as etapas da obra, o desenhista será o responsável 
pelos registros das alterações executivas do projeto, inclusive a documenta

Auxiliar de Escritório – Técnico Contábil/Administrativo (profissional do tipo 
permanente): acompanhará toda execução da obra, em regime de tempo integral, durante todo 
o período em que houver atividades no canteiro de obras, desde o início da obra até o seu 
Recebimento Provisório. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido 
acompanhamento dos serviços em todas as etapas da obra, até o recebimento provisório da 

ncarregado geral de obras – Técnico (profissional do tipo 
acompanhará toda a execução da obra, em regime de tempo integral
em que houver atividades de maior relevância no canteiro de obras, desde o início da obra até 
o seu Recebimento Provisório. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido 
acompanhamento dos serviços em todas as etapas da obra, até o recebimento provisório da 

ncarregado geral de obras será o responsável pela coordenação das pessoas 
de obras, assim com a evolução da mesma. 

– Técnico (profissional do tipo permanentel): auxiliará o Engenheiro 
em toda execução da obra, em regime de tempo integral, durante as fases de locação dos 
serviços do movimento de terra, implantação das canalizações, e da pavimentação nas suas 

. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido acompanhamento 

dos serviços nas etapas pertinentes da obra. O Topógrafo será o responsável pelo 
acompanhamento das locações nos trabalhos, quantificação dos atividades, 
diariamente, elaborando memoriais dos volumes escavados, depositados, recebidos e 
aterrados. Locação e nivelamento dos locais onde serão executados concreto armado

a de Solos, asfalto e concreto – Técnico 
permanente): acompanhará toda qualidade da execução da obra, em regime de tempo integral, 
durante todo o período que houver atividades no canteiro de obras, desde o início da obra até o 
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de tempo variável, podendo visitar a obra por algumas 
horas no período em que houver maior atividades no canteiro de obras. 

permanente): auxiliará o  

permanente, durante as fases de 
maior relevância de serviços. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido 
acompanhamento dos serviços nas etapas pertinentes da obra. O auxiliar técnico de 

poderá ser um profissional de nível médio ou cursando engenharia civil. 

Técnico (profissional do tipo variável): acompanhará toda a 
execução da obra, em regime de tempo variável, durante todo o período em que houver 
necessidade no canteiro de obras. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido 
acompanhamento dos serviços em todas as etapas da obra, o desenhista será o responsável 
pelos registros das alterações executivas do projeto, inclusive a documentação “As Built” do 

Técnico Contábil/Administrativo (profissional do tipo 
permanente): acompanhará toda execução da obra, em regime de tempo integral, durante todo 

obras, desde o início da obra até o seu 
Recebimento Provisório. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido 
acompanhamento dos serviços em todas as etapas da obra, até o recebimento provisório da 

Técnico (profissional do tipo permanente): 
tempo integral, durante todo o período 

em que houver atividades de maior relevância no canteiro de obras, desde o início da obra até 
o. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido 

acompanhamento dos serviços em todas as etapas da obra, até o recebimento provisório da 
será o responsável pela coordenação das pessoas 

l): auxiliará o Engenheiro 
, durante as fases de locação dos 

implantação das canalizações, e da pavimentação nas suas 
. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido acompanhamento  

dos serviços nas etapas pertinentes da obra. O Topógrafo será o responsável pelo 
, quantificação dos atividades, elaborando 

escavados, depositados, recebidos e 
aterrados. Locação e nivelamento dos locais onde serão executados concreto armado e 

Técnico (profissional do tipo 
execução da obra, em regime de tempo integral, 

durante todo o período que houver atividades no canteiro de obras, desde o início da obra até o 
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seu Recebimento Provisório. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido 
acompanhamento do controle de qualidades das atividades, solos; controle das camadas, 
controle dos materiais empregados na execução das camadas, controle do concreto 
empregado na obra, controle dos agregados do concreto e asfalto 
até o recebimento provisório 
dentro do canteiro de obras.
 
 
12.6.1.11. Almoxarife 
acompanhará toda execução da obra, em regime de tempo integral, durante todo o período que 
houver atividades no canteiro de obras, desde o início da obra até o seu Recebimento 
 
Provisório. A jornada deverá ser necessária e suficien
fornecimento dos materiais para os serviços em todas as etapas da obra, até o recebimento 
provisório da mesma. Responsável pela estocagem e distribuição dos materiais dentro do 
canteiro de obras. 
 
12.6.1.12. Apontador –
acompanhará toda execução da obra, em regime de tempo integral, durante todo o período que 
houver atividades no canteiro de obras, desde o início da obra até o seu Recebimento 
Provisório. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido acompanhamento do 
fornecimento dos materiais para os serviços em todas as etapas da obra, até o recebimento 
provisório da mesma. Responsável pelo apontamento dos serviços e obras das equipes dentro 
do canteiro de obras. 
 
12.6.1.13. A Contratada poderá ainda, indicar profissionais para substituir os integrantes da 
equipe técnica, nos seus eventuais impedimentos. Os profissionais indicados deverão possuir 
formação equivalente e capacitação e experiência
técnica que devam substituir.
 
12.7. SERVIÇOS DAS ETAPAS DA OBRA
 
12.7.1.Serviços Preliminares e Iniciais
 
12.7.1.1. Placa da Obra: deverá ser previsto a placa da obra com a identificação de 
acordo com os padrões estabelecidos pela 
SERVIÇOS URBANOS, constando também todas as
 
12.7.1.2. Plano Viário dos Acess
 
nas margens esquerda ou 
 
12.7.1.3. Canteiro de Obras: deverá ser executado de
higiene  e  segurança  do  trabal
utilização  de  EPIs  e  informando  ao  fiscal  da  
SERVIÇOS URBANOS eventuais descumprimentos das normas de segurança.
 
12.7.1.4. Locações da Obra: deverão ser obse
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ebimento Provisório. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido 
controle de qualidades das atividades, solos; controle das camadas, 

controle dos materiais empregados na execução das camadas, controle do concreto 
na obra, controle dos agregados do concreto e asfalto em todas as etapas da obra, 

até o recebimento provisório da mesma. Responsável pelo controle de qualidades da obra
dentro do canteiro de obras. 

Almoxarife – Técnico de Materiais (profissional do tipo permanente): 
acompanhará toda execução da obra, em regime de tempo integral, durante todo o período que 
houver atividades no canteiro de obras, desde o início da obra até o seu Recebimento 

Provisório. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido acompanhamento do 
fornecimento dos materiais para os serviços em todas as etapas da obra, até o recebimento 
provisório da mesma. Responsável pela estocagem e distribuição dos materiais dentro do 

– Técnico Contábil/Administrativo (profissional do tipo permanente): 
acompanhará toda execução da obra, em regime de tempo integral, durante todo o período que 
houver atividades no canteiro de obras, desde o início da obra até o seu Recebimento 

jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido acompanhamento do 
fornecimento dos materiais para os serviços em todas as etapas da obra, até o recebimento 
provisório da mesma. Responsável pelo apontamento dos serviços e obras das equipes dentro 

A Contratada poderá ainda, indicar profissionais para substituir os integrantes da 
equipe técnica, nos seus eventuais impedimentos. Os profissionais indicados deverão possuir 
formação equivalente e capacitação e experiência semelhante ao dos integrantes da equipe 
técnica que devam substituir. 

SERVIÇOS DAS ETAPAS DA OBRA 

.Serviços Preliminares e Iniciais 

Placa da Obra: deverá ser previsto a placa da obra com a identificação de 
acordo com os padrões estabelecidos pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

constando também todas as informações exigidas pelo CREA.

Plano Viário dos Acessos: deverá ser executado os acessos ao canteiro de obra 

ou direita do córrego onde será executada a canalização

Canteiro de Obras: deverá ser executado de acordo com as normas relativas
higiene  e  segurança  do  trabalho  e  condicionantes  municipais,inclusive  exigindo  a  
utilização  de  EPIs  e  informando  ao  fiscal  da  SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

eventuais descumprimentos das normas de segurança.

Locações da Obra: deverão ser observados rigorosamente os RNs e os 

Prefeitura Municipal de Patrocínio  

Página 17 de 24 

ebimento Provisório. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido 
controle de qualidades das atividades, solos; controle das camadas, 

controle dos materiais empregados na execução das camadas, controle do concreto 
em todas as etapas da obra, 

da mesma. Responsável pelo controle de qualidades da obra 

al do tipo permanente): 
acompanhará toda execução da obra, em regime de tempo integral, durante todo o período que 
houver atividades no canteiro de obras, desde o início da obra até o seu Recebimento  

te para o devido acompanhamento do 
fornecimento dos materiais para os serviços em todas as etapas da obra, até o recebimento 
provisório da mesma. Responsável pela estocagem e distribuição dos materiais dentro do 

écnico Contábil/Administrativo (profissional do tipo permanente): 
acompanhará toda execução da obra, em regime de tempo integral, durante todo o período que 
houver atividades no canteiro de obras, desde o início da obra até o seu Recebimento 

jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido acompanhamento do 
fornecimento dos materiais para os serviços em todas as etapas da obra, até o recebimento 
provisório da mesma. Responsável pelo apontamento dos serviços e obras das equipes dentro 

A Contratada poderá ainda, indicar profissionais para substituir os integrantes da 
equipe técnica, nos seus eventuais impedimentos. Os profissionais indicados deverão possuir 

semelhante ao dos integrantes da equipe 

Placa da Obra: deverá ser previsto a placa da obra com a identificação de 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

informações exigidas pelo CREA. 

os: deverá ser executado os acessos ao canteiro de obra  

canalização. 

acordo com as normas relativas à 
ho  e  condicionantes  municipais,inclusive  exigindo  a  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
eventuais descumprimentos das normas de segurança. 

rvados rigorosamente os RNs e os 
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alinhamentos estabelecidos no levantamento topográfico do terreno e as indicações exigidas 
no projeto. 
 
12.7.2. Serviços de Terraplenagem
 
12.7.2.1. Durante a execução das escavações deverá ser verificado se as principais 
características do solo local confirmam com as indicações contidas nas sondagens realizadas 
anteriormente. 
 
12.7.2.2. A equipe de topografia deverá proceder o controle geométrico dos trabalhos, 
conferindo as inclinações de taludes, limites e níveis de terr
obediência rigorosa do projeto, e a determinação dos volumes dos serviços realizados para a 
liberação das medições. 
 
12.7.2.3. Na execução dos aterros deverá ser verificado a espessura das camadas e a 
realização dos ensaios te
determinando o grau de compactação, ensaios de CBR, entre outros através do laboratório de 
controle tecnológico. 
 
12.7.2.4. Deverá ser vistoriada as áreas vizinhas para garantir sua proteção com a
devidas precauções. 
 
12.7.2.5. Deverá ser observada se as escavações estão sendo executadas com as 
dimensões necessárias, e se foram tomadas as devidas precauções quanto ao escoramento e 
proteção das áreas, quando necessário deverá ser previsto os escora
 
12.7.2.6. Na retirada de materiais de 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
estabelecido previamente, inclusive o controle rigoroso da documentação de transporte do 
material. 
 
12.7.3. Execução da Drenagem e Galerias
 
12.7.3.1. Controle Tecnológico: deverá ser executado os ensaios de resistência a 
compressão dos corpos de prova do concreto estrutural.
 
12.7.3.2. Execução de enrocamento, 
do solo local confirmam com as indicações contidas nas sondagens realizadas anteriormente
mentendo a espessura do e
 
12.7.3.3. Concretagem da Galeria
regularização, fundação, paredes e lajes 
 
12.7.3.4. Armação, corte, e dobra, forma
Executivo. 
 
12.7.3.5. Implantação das redes tubulares
Projeto Executivo. 

Prefeitura Municipal de Patrocínio
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alinhamentos estabelecidos no levantamento topográfico do terreno e as indicações exigidas 

Serviços de Terraplenagem 

Durante a execução das escavações deverá ser verificado se as principais 
aracterísticas do solo local confirmam com as indicações contidas nas sondagens realizadas 

A equipe de topografia deverá proceder o controle geométrico dos trabalhos, 
conferindo as inclinações de taludes, limites e níveis de terraplanagem e outros, visando a 
obediência rigorosa do projeto, e a determinação dos volumes dos serviços realizados para a 

Na execução dos aterros deverá ser verificado a espessura das camadas e a 
realização dos ensaios tecnológicos necessário ao controle de qualidade dos aterros, 
determinando o grau de compactação, ensaios de CBR, entre outros através do laboratório de 

Deverá ser vistoriada as áreas vizinhas para garantir sua proteção com a

Deverá ser observada se as escavações estão sendo executadas com as 
dimensões necessárias, e se foram tomadas as devidas precauções quanto ao escoramento e 
proteção das áreas, quando necessário deverá ser previsto os escoramentos adequados.

Na retirada de materiais de empréstimos e bota fora, deverá ser consultado a 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS para conhecimento do local 
estabelecido previamente, inclusive o controle rigoroso da documentação de transporte do 

Execução da Drenagem e Galerias 

Controle Tecnológico: deverá ser executado os ensaios de resistência a 
ssão dos corpos de prova do concreto estrutural. 

Execução de enrocamento, deverá ser verificado se as principais características 
do solo local confirmam com as indicações contidas nas sondagens realizadas anteriormente
mentendo a espessura do enrocamentode acordo com o Projeto Executivo.

Concretagem da Galeria: deverá ser executado a limpeza e concretagem da 
, paredes e lajes de acordo com o Projeto Executivo.

Armação, corte, e dobra, forma: deverá ser executado d

Implantação das redes tubulares:  deverá ser executado 
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alinhamentos estabelecidos no levantamento topográfico do terreno e as indicações exigidas 

Durante a execução das escavações deverá ser verificado se as principais 
aracterísticas do solo local confirmam com as indicações contidas nas sondagens realizadas 

A equipe de topografia deverá proceder o controle geométrico dos trabalhos,  
aplanagem e outros, visando a 

obediência rigorosa do projeto, e a determinação dos volumes dos serviços realizados para a 

Na execução dos aterros deverá ser verificado a espessura das camadas e a 
cnológicos necessário ao controle de qualidade dos aterros, 

determinando o grau de compactação, ensaios de CBR, entre outros através do laboratório de 

Deverá ser vistoriada as áreas vizinhas para garantir sua proteção com as 

Deverá ser observada se as escavações estão sendo executadas com as 
dimensões necessárias, e se foram tomadas as devidas precauções quanto ao escoramento e 

mentos adequados. 

bota fora, deverá ser consultado a 
para conhecimento do local 

estabelecido previamente, inclusive o controle rigoroso da documentação de transporte do 

Controle Tecnológico: deverá ser executado os ensaios de resistência a 

deverá ser verificado se as principais características 
do solo local confirmam com as indicações contidas nas sondagens realizadas anteriormente, 

de acordo com o Projeto Executivo. 

: deverá ser executado a limpeza e concretagem da 
de acordo com o Projeto Executivo. 

de acordo com o Projeto 

executado de acordo com o 
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12.7.3.6. Implantação da drenagem de superfície
Projeto Executivo. 
 
12.7.3.7. Limpeza da Obra: deverá ser feita a desmobilização e a limpeza final da obra.
 
12.7.4. Execução da Pavimentação / sinalização e obras 
 
 
12.7.4.1. Durante a execução da
 
disponíveis atendem as especificações d
 
12.7.4.2. A equipe de topografia deverá proceder o controle geométrico dos trabalhos, 
conferindo as inclinações d
obediência rigorosa do projeto, e a determinação dos 
a liberação das medições. 
 
12.7.4.3. Na execução dapavimentação
a realização dos ensaios tec
determinando o grau de compactação, ensaios de CBR, entre outros através do laboratório de 
controle tecnológico. 
 
12.7.4.4. Durante a execução 
deverá ser executado em consonância com a equipe de fiscalização da 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
de algumas placas no Projeto Executivo.
 
12.7.4.5. Durante a execução 
deverá ser executado em consonância com a equipe de fiscalização da 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
gramação; Gradil e outros, 
Executivo.   
 
12.8. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:
 
12.8.1.A Contratada deverá disponibilizar um aparelho de Topografia do tipo Estação Total com 
todos os acessórios para os trabal
 
12.8.2.A Contratada deverá disponibilizar um 
 
os instrumentos necessários 
 
12.8.3.A Contratada deverá disponibilizar de todas as máquinas, veículos e equipamen
necessários para a execução da obra.
 
12.9. SERVIÇOS: 
 

Prefeitura Municipal de Patrocínio
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Implantação da drenagem de superfície: deverá ser executado de acordo com o 

Limpeza da Obra: deverá ser feita a desmobilização e a limpeza final da obra.

Pavimentação / sinalização e obras complementares

Durante a execução da pavimentação deverá ser verificado se 

atendem as especificações do Projeto Executivo. 

A equipe de topografia deverá proceder o controle geométrico dos trabalhos, 
conferindo as inclinações das camadas, limites e níveis de pavimentação 
obediência rigorosa do projeto, e a determinação dos quantitativos dos serviços realizados para 

 

Na execução dapavimentação deverá ser verificado a espessura das camadas e 
a realização dos ensaios tecnológicos necessário ao controle de qualidade da
determinando o grau de compactação, ensaios de CBR, entre outros através do laboratório de 

Durante a execução dos serviços referente a sinalização horizontal e vert
em consonância com a equipe de fiscalização da 

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, podendo ser relocado 
Projeto Executivo. 

Durante a execução dos serviços referente aos serviços complementares
deverá ser executado em consonância com a equipe de fiscalização da 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, para a real definição da execução da 
gramação; Gradil e outros, podendo ser relocado o posicionamentos de alg

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 

12.8.1.A Contratada deverá disponibilizar um aparelho de Topografia do tipo Estação Total com 
todos os acessórios para os trabalhos de locações planialtimétricos de toda a obra.

atada deverá disponibilizar um laboratório de solos, asfalto e concreto 

instrumentos necessários para os trabalhos de controle de qualidade 

.A Contratada deverá disponibilizar de todas as máquinas, veículos e equipamen
necessários para a execução da obra. 
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: deverá ser executado de acordo com o 

Limpeza da Obra: deverá ser feita a desmobilização e a limpeza final da obra. 

complementares 

deverá ser verificado se os materiais  

A equipe de topografia deverá proceder o controle geométrico dos trabalhos, 
pavimentação e outros, visando a 

dos serviços realizados para 

deverá ser verificado a espessura das camadas e 
ário ao controle de qualidade das camadas, 

determinando o grau de compactação, ensaios de CBR, entre outros através do laboratório de 

s serviços referente a sinalização horizontal e vertical: 
em consonância com a equipe de fiscalização da SECRETÁRIA 

ser relocado o posicionamentos 

aos serviços complementares: 
deverá ser executado em consonância com a equipe de fiscalização da SECRETÁRIA 

para a real definição da execução da 
podendo ser relocado o posicionamentos de algumas no Projeto 

12.8.1.A Contratada deverá disponibilizar um aparelho de Topografia do tipo Estação Total com 
s de toda a obra. 

laboratório de solos, asfalto e concreto com todos  

hos de controle de qualidade de toda a obra. 

.A Contratada deverá disponibilizar de todas as máquinas, veículos e equipamentos 
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12.9.1.A Contratada deverá apresentar todos os relatórios em arquivos digitais nas extensões 
DOC e/ou XLS e em papel sulfite A4, e toda documentação de “As Built” dos Projetos em 
arquivos digitais na extensão DWG e em papel sulfite A
 
12.9.2.A Contratada deverá também acompanhar e apresentar todos os relatórios dos ensaios 
de certificações do Controle Tecnológico incluindo todos os testes de compactação de solo nos 
aterros no movimento de terra
 
 
12.10. ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES:
 
A CONTRATADA deverá auxiliar as atividades da Fiscalização no que couber. Deverá sempre 
 
atuar a tempo de permitir à Comissão de Fiscalização da Obra o cumpri
previstos no contrato da obra. Na sequência são transcritas e complementadas parcialmente as 
tarefas de maior relevância, não significando a limitação a estas.
 
12.10.1. SERVIÇOS TÉCNICO
 
12.10.1.1. Estudos e Projetos:
 
12.10.1.1.1. Analisar o Projeto Executivo e qualquer outra questão relativa a execução da 
obra, quando solicitados pela Comissão de Fiscalização, emitidos por profissionais de nível 
superior com formação técnica compatível.
 
12.10.1.2. Perícias e Vistorias:
 
12.10.1.2.1. Analisar durante a execução dos serviços as especificações estabelecidas, e se 
os procedimentos empregados serão eficazes para garantir a qualidade e a segurança final dos 
trabalhos. 
 
12.10.1.2.2. Verificar a equivalência dos materiais, equipam
especificados no Projeto Executivo e Documentos.
 
12.10.1.2.3. Realizar testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de 
qualidade e da segurança dos serviços.
 
12.10.1.2.4. Informar à Gerenciadora e à Comissão de 
substituição de materiais ou equipamentos que sejam considerados inadequados ou 
inaplicáveis aos serviços. 
 
 
12.10.1.2.5. Informar à SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Comissão de Fiscalização os serviços que
que foram executados com erros ou imperfeições.
 
12.10.1.2.6. Comparecer ao canteiro de obras sempre que solicitado pela 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Prefeitura Municipal de Patrocínio
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12.9.1.A Contratada deverá apresentar todos os relatórios em arquivos digitais nas extensões 
DOC e/ou XLS e em papel sulfite A4, e toda documentação de “As Built” dos Projetos em 

tensão DWG e em papel sulfite A1 e A3. 

12.9.2.A Contratada deverá também acompanhar e apresentar todos os relatórios dos ensaios 
de certificações do Controle Tecnológico incluindo todos os testes de compactação de solo nos 

terra,concreto e Asfalto, demais ensaios realizados na obra.

ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES: 

A CONTRATADA deverá auxiliar as atividades da Fiscalização no que couber. Deverá sempre 

atuar a tempo de permitir à Comissão de Fiscalização da Obra o cumpri
previstos no contrato da obra. Na sequência são transcritas e complementadas parcialmente as 
tarefas de maior relevância, não significando a limitação a estas. 

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS: 

Estudos e Projetos: 

Analisar o Projeto Executivo e qualquer outra questão relativa a execução da 
obra, quando solicitados pela Comissão de Fiscalização, emitidos por profissionais de nível 
superior com formação técnica compatível. 

Perícias e Vistorias: 

Analisar durante a execução dos serviços as especificações estabelecidas, e se 
os procedimentos empregados serão eficazes para garantir a qualidade e a segurança final dos 

Verificar a equivalência dos materiais, equipamentos e dos serviços 
Projeto Executivo e Documentos. 

Realizar testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de 
qualidade e da segurança dos serviços. 

Informar à Gerenciadora e à Comissão de Fiscalização a necessidade de 
substituição de materiais ou equipamentos que sejam considerados inadequados ou 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Comissão de Fiscalização os serviços que deverão ser corrigidos, refeitos ou reconstruídos, 
que foram executados com erros ou imperfeições. 

Comparecer ao canteiro de obras sempre que solicitado pela 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ou pela Comissão de Fiscalização, ou para 
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12.9.1.A Contratada deverá apresentar todos os relatórios em arquivos digitais nas extensões 
DOC e/ou XLS e em papel sulfite A4, e toda documentação de “As Built” dos Projetos em 

12.9.2.A Contratada deverá também acompanhar e apresentar todos os relatórios dos ensaios 
de certificações do Controle Tecnológico incluindo todos os testes de compactação de solo nos 

demais ensaios realizados na obra. 

A CONTRATADA deverá auxiliar as atividades da Fiscalização no que couber. Deverá sempre  

atuar a tempo de permitir à Comissão de Fiscalização da Obra o cumprimento dos prazos 
previstos no contrato da obra. Na sequência são transcritas e complementadas parcialmente as 

Analisar o Projeto Executivo e qualquer outra questão relativa a execução da 
obra, quando solicitados pela Comissão de Fiscalização, emitidos por profissionais de nível 

Analisar durante a execução dos serviços as especificações estabelecidas, e se 
os procedimentos empregados serão eficazes para garantir a qualidade e a segurança final dos 

entos e dos serviços 

Realizar testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de 

Fiscalização a necessidade de 
substituição de materiais ou equipamentos que sejam considerados inadequados ou 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS e à 
deverão ser corrigidos, refeitos ou reconstruídos, 

Comparecer ao canteiro de obras sempre que solicitado pela SECRETÁRIA 
ou pela Comissão de Fiscalização, ou para 
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atender a situações que exijam suas providências.
 
12.10.1.2.7. Registrar no Diário da Obra as presenças de sua Equipe Técnica, mediante 
anotação dos respectivos períodos e profissionais presentes.
 
12.10.1.3. Planejamento e Controle:
 
 
 
12.10.1.3.1. Emitir, analisar e dar parecer sobre os relatórios periódicos de execução da obra, 
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Projeto 
Documentos Técnicos. 
 
12.10.1.3.2. Efetuar, acompanha
dos serviços, controlando o valor acumulado em função da despesa prevista.
 
12.10.1.3.3. Exercer rigoroso controle do cronograma de execução, informando a tempo à 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E S
Fiscalização, toda previsão ou constatação de atraso ou antecipação na conclusão da obra ou 
etapas dos serviços. 
 
12.10.1.3.4. Elaborar e emitir os correspondentes estudos e pareceres sobre as eventuais 
solicitações de prorrogação de prazos, interrupções, serviços
termos aditivos, reajustamento e outros, inclusive com elaboração de orçamentos para 
acréscimos, supressões ou substituições.
 
12.10.1.3.5. Participar de reuniões técnicas ou gerenciai
eventuais), para análise e discussão sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e 
providências necessárias ao cumprimento do con
fiscais de órgãos públicos. 
 
12.10.1.3.6. Elaborar todas as atas de reunião em que participar, registrando todos os 
assuntos tratados, bem como providenciar no fornecimento de cópia aos participantes e 
interessados. 
 
12.10.1.3.7. Elaborar check
término das pendências (se houver) e solicitar termo de garantia.
 
12.10.1.3.8. Auxiliar a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Comissão de Fiscalização na elaboração do Termo de Recebimento Provisório da obra.
 
12.10.1.3.9. Elaborar relatório final contendo, além das informações sobre a obra, o 
desempenho da empresa executora e outros fornecedores no decorrer da obra, em relação ao 
 
prazo, suficiência de recursos e qualidade dos serviços.
 
12.10.1.3.10. Assessorar a Comissão
documentos, em todas as tratativas com órgãos públicos, que visem aprovações, licenças e 
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atender a situações que exijam suas providências. 

Registrar no Diário da Obra as presenças de sua Equipe Técnica, mediante 
anotação dos respectivos períodos e profissionais presentes. 

nejamento e Controle: 

Emitir, analisar e dar parecer sobre os relatórios periódicos de execução da obra, 
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Projeto 

Efetuar, acompanhar e dar parecer sobre as aferições ou avaliações periódicas 
dos serviços, controlando o valor acumulado em função da despesa prevista.

Exercer rigoroso controle do cronograma de execução, informando a tempo à 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Fiscalização, toda previsão ou constatação de atraso ou antecipação na conclusão da obra ou 

Elaborar e emitir os correspondentes estudos e pareceres sobre as eventuais 
ogação de prazos, interrupções, serviços extras, adequações de projeto, 

termos aditivos, reajustamento e outros, inclusive com elaboração de orçamentos para 
acréscimos, supressões ou substituições. 

Participar de reuniões técnicas ou gerenciais sobre a obra (periódicas ou 
eventuais), para análise e discussão sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e 
providências necessárias ao cumprimento do contrato, com o pessoal envolvido, 

 

todas as atas de reunião em que participar, registrando todos os 
assuntos tratados, bem como providenciar no fornecimento de cópia aos participantes e 

Elaborar check-list para entrega das etapas dos serviços, contendo prazo para
término das pendências (se houver) e solicitar termo de garantia. 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Comissão de Fiscalização na elaboração do Termo de Recebimento Provisório da obra.

Elaborar relatório final contendo, além das informações sobre a obra, o 
desempenho da empresa executora e outros fornecedores no decorrer da obra, em relação ao 

prazo, suficiência de recursos e qualidade dos serviços. 

Assessorar a Comissão de Fiscalização, inclusive com elaboração de 
documentos, em todas as tratativas com órgãos públicos, que visem aprovações, licenças e 
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Registrar no Diário da Obra as presenças de sua Equipe Técnica, mediante 

Emitir, analisar e dar parecer sobre os relatórios periódicos de execução da obra, 
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Projeto Executivo e 

r e dar parecer sobre as aferições ou avaliações periódicas 
dos serviços, controlando o valor acumulado em função da despesa prevista. 

Exercer rigoroso controle do cronograma de execução, informando a tempo à 
ERVIÇOS URBANOS e à Comissão de 

Fiscalização, toda previsão ou constatação de atraso ou antecipação na conclusão da obra ou 

Elaborar e emitir os correspondentes estudos e pareceres sobre as eventuais 
extras, adequações de projeto, 

termos aditivos, reajustamento e outros, inclusive com elaboração de orçamentos para 

s sobre a obra (periódicas ou 
eventuais), para análise e discussão sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e 

trato, com o pessoal envolvido, inclusive 

todas as atas de reunião em que participar, registrando todos os 
assuntos tratados, bem como providenciar no fornecimento de cópia aos participantes e 

serviços, contendo prazo para 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS e a 
Comissão de Fiscalização na elaboração do Termo de Recebimento Provisório da obra. 

Elaborar relatório final contendo, além das informações sobre a obra, o 
desempenho da empresa executora e outros fornecedores no decorrer da obra, em relação ao  

de Fiscalização, inclusive com elaboração de 
documentos, em todas as tratativas com órgãos públicos, que visem aprovações, licenças e 
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alvarás. 
 
12.10.2. SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS:
 
12.10.2.1. Pessoal: Sugerir à 
URBANOS e à Comissão de Fiscalização o afastamento de preposto ou de qualquer outro 
representante ou funcionário da empresa executora da obra, ou de suas subcontratadas, 
quando constatar inoperância, desleixo, incapacidade ou ato desabonador.
 
12.10.2.2. Materiais: Realizar ensaios para comprovar se a qualidade dos materiais 
empregados atende às exigências contidas nas especificações técnicas. Verificar se durante a 
aplicação são observadas as recomendações dos fabricantes.
 
12.10.2.3. Transportes:
equipamentos das dependências da obra, assim como determinar a remoção de materiais ou 
equipamentos considerados inservíveis ou que estejam em desacordo com as 
contratuais. 
 
12.10.2.4. Reprografia: Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação 
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, caderno de encargos, projetos, orçamento, 
memoriais, cronograma, diário de ocorrências, catálogos, etc. Analisar os documentos 
constantes do arquivo, indicando à
URBANOS e à Fiscalização do Contrato as incoerências, falhas e omissões eventualmente 
constatadas, bem como fornecendo informações e instruções necessárias ao desenvolvimento 
dos trabalhos. 
 
12.10.2.5. Cumprir todas as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas relativas a obra, 
arquivar e controlar documentos, e informar à 
SERVIÇOS URBANOS e à Comissão de Fiscalização qualquer irregularidade detectada.
 
12.10.2.6. Atender todas as exigências de ordem pública, sejam municipais, estaduais ou 
federais, em áreas técnicas, fiscais, trabalhistas, ambientais ou outras existentes.
 
12.10.2.7. Apresentar os Relatórios do desenvolvimento das etapas da obra.
 
13. PRAZOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL
 
13.1. O prazo previsto para a total conclusão da obra é de 
da data de emissão da ordem de serviço;
 
13.2. A vigência contratual será de 12
aplicados para eventuais correções e recebimento definitivo do objeto.
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SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS: 

Pessoal: Sugerir à SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
e à Comissão de Fiscalização o afastamento de preposto ou de qualquer outro 

representante ou funcionário da empresa executora da obra, ou de suas subcontratadas, 
quando constatar inoperância, desleixo, incapacidade ou ato desabonador.

Materiais: Realizar ensaios para comprovar se a qualidade dos materiais 
empregados atende às exigências contidas nas especificações técnicas. Verificar se durante a 
aplicação são observadas as recomendações dos fabricantes. 

Transportes: Controlar a saída ou transferência de materiais, máquinas e 
equipamentos das dependências da obra, assim como determinar a remoção de materiais ou 
equipamentos considerados inservíveis ou que estejam em desacordo com as 

Reprografia: Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação 
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, caderno de encargos, projetos, orçamento, 
memoriais, cronograma, diário de ocorrências, catálogos, etc. Analisar os documentos 

antes do arquivo, indicando à SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
e à Fiscalização do Contrato as incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas, bem como fornecendo informações e instruções necessárias ao desenvolvimento 

Cumprir todas as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas relativas a obra, 
arquivar e controlar documentos, e informar à SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

e à Comissão de Fiscalização qualquer irregularidade detectada.

Atender todas as exigências de ordem pública, sejam municipais, estaduais ou 
federais, em áreas técnicas, fiscais, trabalhistas, ambientais ou outras existentes.

Apresentar os Relatórios do desenvolvimento das etapas da obra.

ZOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo previsto para a total conclusão da obra é de 08 (oito) meses contados a partir 
da data de emissão da ordem de serviço; 

A vigência contratual será de 12 (doze) meses sendo os últimos 04 (quatro
aplicados para eventuais correções e recebimento definitivo do objeto. 
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SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
e à Comissão de Fiscalização o afastamento de preposto ou de qualquer outro 

representante ou funcionário da empresa executora da obra, ou de suas subcontratadas, 
quando constatar inoperância, desleixo, incapacidade ou ato desabonador. 

Materiais: Realizar ensaios para comprovar se a qualidade dos materiais 
empregados atende às exigências contidas nas especificações técnicas. Verificar se durante a 

Controlar a saída ou transferência de materiais, máquinas e 
equipamentos das dependências da obra, assim como determinar a remoção de materiais ou 
equipamentos considerados inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigência 

Reprografia: Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação 
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, caderno de encargos, projetos, orçamento, 
memoriais, cronograma, diário de ocorrências, catálogos, etc. Analisar os documentos 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
e à Fiscalização do Contrato as incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas, bem como fornecendo informações e instruções necessárias ao desenvolvimento 

Cumprir todas as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas relativas a obra, 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

e à Comissão de Fiscalização qualquer irregularidade detectada. 

Atender todas as exigências de ordem pública, sejam municipais, estaduais ou 
federais, em áreas técnicas, fiscais, trabalhistas, ambientais ou outras existentes. 

Apresentar os Relatórios do desenvolvimento das etapas da obra. 

) meses contados a partir 

doze) meses sendo os últimos 04 (quatro) meses 
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13.3. Havendo alteração do Cronograma Físico da obra, que implique em alteração do seu 
prazo de execução, o prazo contratual dos serviços poderá ser prorrogado ou reduzido, a 
critério da administração, para melhor adequação à nova situação, respeitados os limites legais 
de acréscimos e supressões.
 
13.4. O prazo contratual de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, 
desde que ocorra um dos motivos previst
 
14. DA FORMA DE PAGAMENTO
 
14.1. Os pagamentos das medições se darão em até 
liberação pela fiscalização da documentação da referida medição e emissão de nota fisca
 
15. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 
15.1. Os serviços serão desenvolvidos na área 
Rangel. 
 
16. DA RESPONSABILIDADE
 
16.1. Além das responsabilidades disciplinadas na minuta de contrato, o contratado também 
 
estará vinculado às seguintes premissas:
16.1.1. O atraso na formalização de determinado serviço e que impactar, em atraso para 
serviços de terceiros e, por este reclamado e exigido reparação econômica, recairá sobre 
aquele que o causou; 
 
16.1.2. A manutenção e guarda do canteiro de obras, 
responsabilidade do contratado;
 
16.1.3. Danos ambientais provocados e/ou acidentais cuja origem tenha sido 
de obediência às normas, são de responsabilidade do contratado.
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Havendo alteração do Cronograma Físico da obra, que implique em alteração do seu 
prazo de execução, o prazo contratual dos serviços poderá ser prorrogado ou reduzido, a 
critério da administração, para melhor adequação à nova situação, respeitados os limites legais 
de acréscimos e supressões. 

O prazo contratual de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, 
desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 na Lei 8.666/93.

DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos das medições se darão em até 30(trinta) dia
liberação pela fiscalização da documentação da referida medição e emissão de nota fisca

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão desenvolvidos na área urbana de Patrocínio, às margens do 

DA RESPONSABILIDADE 

Além das responsabilidades disciplinadas na minuta de contrato, o contratado também 

estará vinculado às seguintes premissas: 
O atraso na formalização de determinado serviço e que impactar, em atraso para 

serviços de terceiros e, por este reclamado e exigido reparação econômica, recairá sobre 

enção e guarda do canteiro de obras, máquinas e equipamentos são
responsabilidade do contratado; 

Danos ambientais provocados e/ou acidentais cuja origem tenha sido 
de obediência às normas, são de responsabilidade do contratado. 
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Havendo alteração do Cronograma Físico da obra, que implique em alteração do seu 
prazo de execução, o prazo contratual dos serviços poderá ser prorrogado ou reduzido, a 
critério da administração, para melhor adequação à nova situação, respeitados os limites legais 

O prazo contratual de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, 
os no parágrafo primeiro do artigo 57 na Lei 8.666/93. 

) dias contados a partir da 
liberação pela fiscalização da documentação da referida medição e emissão de nota fiscal.  

, às margens do Córrego 

Além das responsabilidades disciplinadas na minuta de contrato, o contratado também  

O atraso na formalização de determinado serviço e que impactar, em atraso para 
serviços de terceiros e, por este reclamado e exigido reparação econômica, recairá sobre 

máquinas e equipamentos são de 

Danos ambientais provocados e/ou acidentais cuja origem tenha sido causada por falta 
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17. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO
 
17.1. O recebimento provisório 
atestado que será emitido pela área de fiscali
E SERVIÇOS URBANOS. 
 
 
 

___________________________________

___________________________________

____________________________

Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais 

DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

provisório da respectiva obra será na última medição
atestado que será emitido pela área de fiscalização da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

 
Patrocínio, 29 de Junho de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
André de Oliveira 
Engenheiro Civil 

CREA-MG 209.140/D 
Prefeitura Municipal de Patrocínio  

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Paulo César Maia de Queiroz 

Engenheiro Civil 
CREA/MG 62.229/D 

Prefeitura Municipal de Patrocínio  
 
 
 
 

__________________________________ 
Jorge Moreira Marra 
Secretario Municipal 

Secretaria Municipal de Obras Públicas 
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obra será na última medição, inclusive com 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

 


