Py .

FREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAOQO E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CANALIZA(}AO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E
PAVIMENTACAO DA RUA DIVINO GONCALVES DE OLIVEIRA

MUNICIiPIO: PATROCINIO - MINAS GERAIS

TRECHO CANALIZAGAO: CORREGO RANGEL ENTRE A AVENIDA JOSE AMANDO QUEIROZ E
AVENIDA ODIR ALEIXO

TRECHO PAVIMENTACAO: RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA ENTRE A AVENIDAS ODIR
ALEIXO E AVENIDA DR. WALTER PEREIRA NUNES

SEGMENTO: ENTR®. AVENIDA ODIR ALEIXO ATE A INTERSEGCAO DA AVENIDA DAS
CEREJEIRAS.

VOLUME 3 - CUSTOS E ORCAMENTO / MEMORIAL DESCRITIVO

JUNHO/2020

NN



Py .

FREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAOQO E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E
PAVIMENTACAO DA RUA DIVINO GONCALVES DE OLIVEIRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
COORDENAGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
ELABORAGAO: KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA — ME.

CONVENIO: 1491000519/2020/SEGOV/PADEM

VOLUME 3 - CUSTOS E ORCAMENTO / MEMORIAL DESCRITIVO

JUNHO/2020

NN



iNDICE

1. APRESENTAGAD ....oiiiiiitiieieiete ettt sttt s et e et et se s s e se s 04
2. INFORMATIVO DO PROJETOO ...ttt 06
3. ORGAMENTO L. e e e e e e e s e e e e e e enneeeeeaes 07
4. RESUMO DO ORGAMENTO ... .o 08
5. PLANILHA ORGAMENTARIA .......oooiiiiiiiiieieietetceeee ettt 10
6. COMPOSICAO DA BONIFICAGCAQO DE DESPESAS INDIRETAS .......ccoveveveieeeveeeveeeeee 23
7. CURVA ABC DOS SERVIGOS ..... .ottt 25
8. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO ........c.cocuiuiiiietieeieieteeeeetee et 33
9. LINEAR ESQUEMATICO DOS CUSTO DA EXECUCAO DA OBRA .........ccocveveiieieieeeieenns 35
10. MEMORIAS DE CALCULO ......oovieiiietiieieteee ettt 40
11. ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA........ccooviuiiieieteeeieieieeee e, 150

12. TERMO DE ENCERRAMENTO

NS\



1. APRESENTACAO

A KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME, com sede na Rua Joao
Pessoa, 04, Bairro Santo Anténio, Montes Claros — MG, CEP: 39402-266,
inscrita no CNPJ sob o n° 24.031.830/0001-44, apresenta a elaboracédo de
servigos e estudos técnicos, servigos preliminares, projetos executivos, e apoio
técnico em obra de avenida e de uma rede de macro drenagem urbana, abaixo
listado, em atendimento a Ordem de Servico, assinado com a Prefeitura

Municipal de Patrocinio - Estado de Minas Gerais.
Esta sendo apresentado:

Projeto Executivo, Logradouro: Duplicagdo, Pavimentacdo da Rua Divino
Gongalves de Oliveira em Patrocinio/MG;
SEGMENTO: Estaca 0+00 a Estaca 44+2,85.

Projeto Executivo, Prolongamento da Canalizacdo do Coérrego Rangel —
Avenida José Amando Queiroz em Patrocinio/MG;
SEGMENTO: Estaca 0+00 a Estaca 44+11,42

SUB-TRECHO: Intersecdo da Avenida das Cerejeiras até o Entr® Avenida

Marciano Pires
EXTENSAO: 0,891 km

O Projeto em sua forma de apresentagdo consta de 3 (trés) volumes assim

identificados:
VOLUME 01 - RELATORIO DO PROJETO E DOCUMENTOS
Objetivo:

Fornecer os estudos realizados e os projetos desenvolvidos, bem como os
elementos necessarios a elaboragcdo da Proposta para a Concorréncia de
Construgéo.

Apresentar Estudos Geotécnicos em formato A-4, os levantamentos realizados

no campo, os calculos efetuados no escritério e os ensaios de laboratorio.

Apresentar Notas de Servigo e Calculo de Volume em formato A-4, as notas de
servico para execucao do terrapleno e os volumes respectivos, bem como

elementos adicionais a relocagao do trecho, constando os seguintes topicos:
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VOLUME 02 - PROJETO DE EXECUCAO
Objetivo:

Apresentar em formato A-1 as plantas, graficos e desenhos necessarios a

execugao da obra projetada.

VOLUME 03 — CUSTOS E ORCAMENTO / MEMORIAL DESCRITIVO
Objetivo:

Apresentar o custo de todas as obras necessarias a execugao do Projeto,
indicando e justificando os métodos adotados na sua obtengdo. E apresentado

em formato A4.

O presente volume corresponde ao VOLUME 3 — ORCAMENTO.
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2. INFORMATIVO DO PROJETO

O projeto geométrico foi desenvolvido a partir de dados fornecidos por estudos
topograficos e de trafego, o mesmo tem como objetivo a definicdo geométrica
das pistas de rolamento de implantagdo e pavimentagcdo, assim como, das
intersecdes e acesso, detalhando o plani-altimétrico do terreno e determinando
a geometria da seg¢ao transversal.

O projeto de terraplenagem delimita os limites do terreno, identificando suas
dimensdes reais e a confirmacgao do relevo terrestre para implantacéo da obra.

O projeto de pavimentagcdo da pista de rolamento, tem como finalidade
dimensionar a estrutura destinada técnica e economicamente a resistir
esforgcos procedentes do trafego de veiculos e clima, garantindo conforto e
seguranga aos usuarios.

O projeto de drenagem instrui a utilizagdo adequada de seus dispositivos, com
objetivo de retirar os excessos de agua que se precipitam sobre o corpo da via,
assegurando estabilidade na construgao.

O projeto de sinalizagdo constitui-se em um sistema de dispositivos fixos de
controle de trafego, com objetivo de ordena, advertir, orientar e educar seus
usuarios afim de garantir uma adequada utilizagdo e seguranga na via.
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3. ORCAMENTO

O orcamento foi elaborado de acordo com a estrutura da tabela de precos
(desonerada), “PRECOS SETOP - REGIAO TRIANGULO E ALTO
PARANAIBA”, com a data base de Novembro/2019.

Na precos unitarios dos servicos planilhados, foram considerados apenas os
custos diretos. Toda a mao de obra indireta (encarregado, auxiliar, vigia,
apontador, etc.) e demais custos indiretos nao previstos na Planilha especifica
de orcamento, serdo computados e incluidos no céalculo do BDI (Bonificagédo e

Despesas Indiretas).

Sobre os valores da planilha foi aplicado o BDI (Bonificacdo e Despesas
Indiretas), com parametros da Equag¢ao Acordao TCU 2.622/2013 — Plenario,

levando-se em conta o Quartil médio.

PARCELAS DO BDI (%)

1 Quartil Médio 3 Quartil
4,00% 5,52% 7,85%
0,81% 1,22% 1,99%
1,46% 2,32% 3,16%
0,94% 1,02% 1,33%
7,14% 8,40% 10,43%
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Apresentamos a seguir o resumo do Orgamento.

4. RESUMO DO ORCAMENTO
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RESUMO DO ORCAMENTO - DESONERADO

DISCRIMINAGAO SEM BDI (R$) | COM BDI (R$)

SERVICOS PRELIMINARES - INSTALACAO DA OBRA 76.830,77 99.696,84
DEMOLICOES E REMOCOES 5.137,71 6.666,17
TRABALHOS EM TERRA 952.786,22 1.249.705,19
GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL) 4.323.743,67 5.710.433,83
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 215.285,02 284.325,16
PAVIMENTA(}AO 1.014.710,72 1.316.909,18
SINALIZAQAO 83.638,51 108.556,59
URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 710.063,75 918.492,16
TOTAL GERAL 7.382.196,37 9.694.785,12

Data Base: NOV/2019

TRECHO CANALIZAGAO: CORREGO RANGEL ENTRE A AVENIDA JOSE AMANDO QUEIROZ E AVENIDA

ODIR ALEIXO

TRECHO PAVIMENTAGCAO: RUA DIVINO GONGCALVES DE OLIVEIRA ENTRE A AVENIDAS ODIR ALEIXO

E AVENIDA DR. WALTER PEREIRA NUNES

SEGMENTO: ENTR® AVENIDA ODIR ALEIXO ATE A INTERSEGAO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS.

SEGMENTO: Estaca 0+00 a Estaca 44+2,85
EXTENSAO: 0,882 km

NN



Apresentamos a seguir a Planilha Orgamentaria.

5. PLANILHA ORGAMENTARIA
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ESTADO DE MINAS GERAIS ' -’lﬁ’f’%;
Secretaria de Estado de Governo -
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM PREFEITYRA DK -1

Diretoria Técnica de Projetos MTRQCINIQ
i a

TR FE TRABALHGMD

KALU
ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Patrocinio / MG

FOLHA Ne:

OBRA: Duplicacdo e Pavimentagao Rua Divino Gongalves de Oliveira e Canalizagdo Cérrego Rangel

DATA: 07/02/2020

LOCAL: Patrocino / MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Triangulo e Alto Paranafba / Novembro 2019

PRAZO DE EXECUGAO: 240 dias

( )DIRETA

( x ) INDIRETA

LDI

PRECOS UNITARIOS

0,
iTEM | copiGo FONTE DESCRIGAO UNID. | QUANT. (RS) ( cf AgeBsgL ) PHECED WO ()
S/BDI C/ BDI - ’ S/BDI C/ BDI
01. SERVICOS PRELIMINARES - INSTALAGCAO DA OBRA

BARRACAO DE OBRA PARA ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO-II, AREA
INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE o

1.1.1 II0-ESC-020 SETOP | ' BILIARIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS) - UN 1,00 7.504,28 9.737,55 29,76% 7.504,28 9.737,55
PADRAO DEER-MG
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TERMICO - . o

1.1.2 II0-CON-035 SETOP | o IARIO COM BANGO E ARMARIO MES 8,00 624,15 809,90 29,76% 4.993,20 6.479,20
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TERMICO - . o

113 110-CON-045 SETOP | JEpASITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO MES 8,00 731,74 949,51 29,76% 5.853,92 7.596,08
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TERMICO -

1.1.4 110-CON-025 SETOP  |VESTIARIO BOX COM SETE (7) CHUVEIROS, DOIS (2) LAVATORIOS MES 8,00 871,53 1.130,90 29,76% 6.972,24 9.047,20
COMPLETOS E UM (1) MICTORIO COMPLETO
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TERMICO - - 0

115 1I0-CON-040 SETOP |2 FEE ITORIO COMPLETO MES 8,00 651,06 844,82 29,76% 5.208,48 6.758,56
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA

o AL (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E o

116 I10-PLA-010 SETOP |5\ RAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2* ENRIJECIDA COM UN 2,00 2.705,45 3.510,59 29,76% 5.410,90 7.021,18
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

11.7 I10-TAP-005 SETOP ;’;';L;AME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = M 220,00 132,72 172,22 29,76% 29.198,40 37.888,40

1.1.8 110-TAP-030 SETOP  |TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXAGAO ENTERRADA M 220,00 49,42 64,13 29,76% 10.872,40 14.108,60

1.1.9 I10-LIG-010 SETOP  |LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA-PADRAO PROVISORIO 30KVA UN 1,00 518,35 672,61 29,76% 518,35 672,61

1.1.10 I10-LIG-005 SETOP  |LIGAGAO PREDIAL DE AGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1,00 298,60 387,46 29,76% 298,60 387,46
TOTAL SERVICOS PRELIMINARES 76.830,77 99.696,84

02. DEMOLICOES E REMOGOES

DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, o

211 DEM-PIS-055 SETOP | N ol USIVE AFASTAMENTO M2 29,40 11,68 15,16 29,76% 343,39 445,70
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTO 0

212 DEM-PIS-070 SETOP | LN EUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 147,84 7,25 9,41 29,76% 1.071,84 1.391,17

N
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ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Patrocinio / MG

FOLHA Ne:

OBRA: Duplicacdo e Pavimentagao Rua Divino Gongalves de Oliveira e Canalizagdo Cérrego Rangel

DATA: 07/02/2020

LOCAL: Patrocino / MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Triangulo e Alto Paranafba / Novembro 2019 DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 240 dias ) LDI
PREGCOS UNITARIOS .
iTEM | copiGo FONTE DESCRIGAO UNID. | QUANT. (RS) ( cf AgeBsgL ) PHECED WO ()
S/BDI C/ BDI - ’ S/BDI C/ BDI

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO, o

213 | DEM-CON-020 | SETOP | " b ENTO M3 39,60 57,15 74,16 29,76% 2.263,14 2.936,74

214 TRA-CAR-010 | SETOP fﬂ’éﬁ‘f\ﬁlgi MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - M3 39,60 1,35 1,75 29,76% 53,46 69,30
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > o

215 | TRACAM-020 | SETOP |\ (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3KM | 439,34 3,20 4,15 29,76% 1.405,88 1.823,26
TOTAL DEMOLICOES E REMOCOES 5.137,71 6.666,17

03. TRABALHOS EM TERRA

3.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E
A VEGETAGAO RASTEIRA. (EXECUGAO NA ESPESSURA DE ATE 30CM, .

3.1.1 OBR-VIA-005 SETOP | N CLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO | M2 | 59.920,00 0,29 0,38 29,76% 17.376,80 22.769,60
DO MATERIAL)

3.2 TRABALHOS EM TERRA DA AVENIDA AMANDO DE QUEIROS -
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE

3.2.1 RO-40149 SETOP  [MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE M3 7.990,29 3,77 4,89 29,76% 30.123,37 39.072,50
TRANSPORTE DE 201 A 400 M
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE

322 RO-40151 SETOP  [MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE M3 136,60 4,55 5,90 29,76% 621,53 805,94
TRANSPORTE DE 601 A 800 M
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE

323 RO-40160 SETOP  [MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE M3 | 30.480,42 7,23 9,38 29,76% 220.373,45 285.906,36
TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M

324 RO-40241 SETOP  |[COMPACTAGAO DE BOTA-FORA A 80% PROCTOR NORMAL M3 6.095,16 2,13 2,76 29,76% 12.982,69 16.822,65

325 RO-40252 SETOP  [COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO M3 | 30.480,42 3,22 418 29,76% 98.146,95 127.408,16

33 TRABALHOS EM TERRA CANAL RANGEL -
ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE

3.3.1 RO-40160 SETOP  [MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE M3 | 44.322,30 7,23 9,55 32,07% 320.450,21 423.277,94
TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M

332 RO-40251 SETOP  [COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL M3 | 44.322,30 3,03 4,00 32,07% 134.296,56 177.289,19
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PREFEITURA: Patrocinio / MG

FOLHA Ne:

OBRA: Duplicacdo e Pavimentagao Rua Divino Gongalves de Oliveira e Canalizagdo Cérrego Rangel

DATA: 07/02/2020

LOCAL: Patrocino / MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Triangulo e Alto Paranafba / Novembro 2019

PRAZO DE EXECUGAO: 240 dias

( )DIRETA

( x ) INDIRETA

LDI

PRECOS UNITARIOS

0,
iTEM | copiGo FONTE DESCRIGAO UNID. | QUANT. (RS) ( cf AgeBsgL ) PHECED WO ()
S/BDI C/ BDI - ’ S/BDI C/ BDI

333 TER-ESC-035 SETOP  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 100,80 4413 58,28 32,07% 4.448,30 5.874,62

334 TER-ESC-055 SETOP Eig’,\\AVAQAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= M3 | 23.192,66 4,37 577 32,07% 101.351,92 133.821,65

335 TER-ESC-060 SETOP |I\EAS<C:\2/-=\%A0% 'l\\"AECAN'CA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M3 88,26 5,24 6,92 32,07% 462,48 610,76

3.3.6 TER-REA-010 SETOP 5@’:;'?%1?ACOMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA M3 399,16 27,73 36,62 32,07% 11.068,70 14.617,24

33.7 TER-REG-010 SETOP sgf{i'}%ﬁlz:%o E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA M2 473,04 2,29 3,02 32,07% 1.083,26 1.428,58
TOTAL TRABALHOS EM TERRA 952.786,22 1.249.705,19

04. GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES (MODULO DE CANAL)

4.1 ENR-PED-010 SETOP ESESEQKAEE';TT%COM PEDRA DE MAO ARRUMADA, INCLUSIVE M3 3.356,08 139,12 183,74 32,07% 466.897,84 616.646,14

BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRAO DER/MG. PARA ALTURA DE
§ ATERRO DE 0 A 5,00 M. BTCC (3,00 X 2,50)M - CORPO (EXECUGCAO, INCLUINDO .

42 RO-40485 SETOP | L0 RNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE M 63,00 8.879,11 11.726,64 32,07% 559.383,93 738.778,32
ESCAVACAO E COMPACTAGCAO)
BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRAO DER/MG. PARA ALTURA DE
ATERRO DE 0 A 5,00 M. BTCC (3,00 X 2,50)M - BOCA (EXECUGAO, INCLUINDO 0

4.3 RO-40496 SETOP |- \RNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE UN 2,00 7.037,67 9.294,65 32,07% 14.075,34 18.589,30
ESCAVAGAO E COMPACTAGAO)

4.4 JUN-DIL-005 SETOP  |ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM M 85,60 21,95 28,99 32,07% 1.878,92 2.481,54
DRENO TIPO A, AREIA GROSSA, BRITA 2, TUBO CONCRETO POROSO D = 15 0

45 DRE-DRE-005 SETOP | o\ L = 50 CM. INCLUSIVE ESCAVACAO E BOTA FORA M 126,00 83,29 110,00 32,07% 10.494,54 13.860,00
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010 A OU SIMILAR, RESISTENCIA A TRAGCAO DE

46 RO-40978 SETOP  |42KN/M2.(EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E M2 15.703,56 6,76 8,93 32,07% 106.156,06 140.232,79
COLOCACAO)
DRENO DE PVC @ = 75 MM, COMPRIMENTO UNITARIO = 40 CM (EXECUGCAO, 0

47 RO-41592 SUDECAP |~ INDO O FORNEGIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) UN 2.848,00 14,03 18,53 32,07% 39.957,44 52.773,44
TERMINAL DE DRENO DE ALIVIO, TIPO DR.DA-01 (EXECUGAO, INCLUINDO 0

4.8 RO-40984 SETOP ESCAVACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) UN 498,00 22,36 29,53 32,07% 11.135,28 14.705,94

by
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OBRA: Duplicacdo e Pavimentagao Rua Divino Gongalves de Oliveira e Canalizagdo Cérrego Rangel

DATA: 07/02/2020

LOCAL: Patrocino / MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Triangulo e Alto Paranafba / Novembro 2019

PRAZO DE EXECUGAO: 240 dias

( )DIRETA

( x ) INDIRETA

LDI

PREGOS UNITARIOS o
iTEM | copiGo FONTE DESCRIGAO UNID. | QUANT. (RS) ( cf AgeBsgL ) PHECED WO ()
S/BDI C/ BDI - ’ S/BDI C/ BDI

MURO DE ARRIMO EM GABIAO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUGAO, 0

49 OBR-VIA-100 SETOP | oL UINDO FORNEGIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) M3 1.383,54 351,44 464,15 32,07% 486.231,29 642.170,09
GABIAO TIPO COLCHAO RENO ESPESSURA = 0,30 M, TELA

4.10 OBR-VIA-105 SETOP  |REVESTIDA COM PVC (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS M2 15.296,67 135,56 179,03 32,07%| 2.073.615,90 2.738.561,93
0OS MATERIAIS)
CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E 0

411 IMP-CAM-005 SETOP AREIA), ESP. 30MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 16.955,03 25,55 33,74 32,07% 433.201,01 572.062,71
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > .

412 TRA-CAM-020 SETOP  |\m (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3KM | 37.723,79 3,20 4,23 32,07% 120.716,12 159.571,63
TOTAL GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES 4.323.743,67 5.710.433,83

05. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE .

5.1 DRE-TUB-065 SETOP | \ONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM M 120,00 75,26 99,40 32,07% 9.031,20 11.928,00
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 0

5.2 DRE-TUB-075 SETOP |- ONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM M 289,00 143,22 189,15 32,07% 41.390,58 54.664,35
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE .

5.3 DRE-TUB-080 SETOP | \ONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM M 30,00 235,52 311,05 32,07% 7.065,60 9.331,50
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 0

5.4 DRE-TUB-085 SETOP | ONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM M 41,00 333,19 440,04 32,07% 13.660,79 18.041,64

55 DRE-CON-005 | SETOP ES,\';‘SEMEETST%ARA BERCO DE REDE TUBULAR TRACO 1:3:6, INCLUSIVE M3 115,48 307,82 406,54 32,07% 35.547,05 46.947,24

5.6 DRE-FOR-005 SETOP |FORMA PARA BERCO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 308,40 24,55 32,42 32,07% 7.571,22 9.998,33

5.7 DRE-ALA-010 SETOP  |ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA UN 15,00 743,13 981,45 32,07% 11.146,95 14.721,75

5.8 DRE-ALA-030 SETOP  |ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA UN 2,00 1.048,63 1.384,93 32,07% 2.097,26 2.769,86
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E .

5.9 DRE-BOC-010 SETOP | CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTAFORA UN 12,00 766,61 1.012,46 32,07% 9.199,32 12.149,52

NBN



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM PREFEITURA DK -

Diretoria Técnica de Projetos MTRQCINIQ
i a

TR E TRABRBE A

uoa

KALU
ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Patrocinio / MG

FOLHA Ne:

OBRA: Duplicacdo e Pavimentagao Rua Divino Gongalves de Oliveira e Canalizagdo Cérrego Rangel

DATA: 07/02/2020

LOCAL: Patrocino / MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Triangulo e Alto Paranafba / Novembro 2019

PRAZO DE EXECUGAO: 240 dias

( )DIRETA

( x ) INDIRETA

LDI

PRECOS UNITARIOS

0,
iTEM | copiGo FONTE DESCRIGAO UNID. | QUANT. (RS) ( cf AgeBsgL ) PHECED WO ()
S/BDI C/ BDI - ) S/BDI C/ BDI

BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 0

5.10 DRE-BOC-015 SETOP |~ \NTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA UN 12,00 1.345,64 1.777,19 32,07% 16.147,68 21.326,28
CAIXA DE CAPTACAO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A .

5.11 DRE-CXS-007 SETOP | 5 00MM, INCLUSIVE ESCAVAGAQ, REATERRO E BOTA FORA UN 4,00 1.382,44 1.825,79 32,07% 5.529,76 7.303,16
POGO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE 0

5.12 DRE-POC-010 SETOP ESGAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA UN 1,00 1.214,85 1.604,45 32,07% 1.214,85 1.604,45
POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE .

5.13 DRE-POC-025 SETOP |- o2 AVACAO, REATERRO E BOTA FORA UN 2,00 1.428,41 1.886,50 32,07% 2.856,82 3.773,00
CHAMINE DE POGO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM 0

5.14 DRE-CHA-010 SETOP | - GRAUS DE ACO CA50 M 2,60 206,14 272,25 32,07% 535,96 707,85

5.15 DRE-TAM-005 SETOP  |TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA UN 3,00 391,63 517,23 32,07% 1.174,89 1.551,69
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA
DE 50CM COM INCLINAGAO DE 25%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE .

5.16 ED-14764 SETOP | \/F10-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM M 1.025,86 23,65 31,23 32,07% 24.261,58 32.037,61
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN
LOCO, SEGAO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM
BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 0

5.17 ED-14725 SETOP | oMM (3/4%) COM UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) M 12,00 160,01 211,33 32,07% 1.920,12 2.535,96
DEMAOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS (EXECUGAO, INCLUINDO 0

5.18 RO-43247 SETOP | CORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M2 916,33 27,21 35,94 32,07% 24.933,39 32.932,97
TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTES 215.285,02 284.325,16

06. PAVIMENTACAO
6.1 OBR-VIA-125 SETOP  |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m?2 13.347,39 0,80 1,04 29,76% 10.677,91 13.881,29

NBN



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM PREFEITYRA DK -1
: AR ; KALU
Diretoria Técnica de Projetos m‘:gqglﬂ!ﬂ ENGENHARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Patrocinio / MG FOLHA Ne°:
OBRA: Duplicacdo e Pavimentagao Rua Divino Gongalves de Oliveira e Canalizagdo Cérrego Rangel DATA: 07/02/2020
LOCAL: Patrocino / MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: Triangulo e Alto Paranafba / Novembro 2019 DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 240 dias ) LDI
PRECOS UNITARIOS o
iTEM | copiGo FONTE DESCRIGAO UNID. | QUANT. (RS) ( cf AgeBsgL ) PHECED WO ()
S/BDI C/BDI - ) S/BDI C/BDI
SUB-BASE DE SOLO, COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DE
PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA E
6.2 RO-41135 SETOP DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, m? 2.624,60 15,33 19,89 29,76% 40.235,11 52.203,29
HOMOGENIZAGAO E COMPACTACAO DA MISTURA; EXCLUI AQUISICAO E
TRANSPORTE DO MATERIAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO DISTANCIA o
6.3 OBR-VIA-320 SETOP MEDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM M3KM 9.703,75 0,93 1,21 29,76% 9.024,48 11.741,54
BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE
CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO
. (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, 3 o
6.4 RO-44461 SETOP FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, m 2.541,18 69,89 90,69 29,76% 177.603,07 230.459,61
HOMOGENEIZACAO E COMPACTAGAO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE
DA BICA CORRIDA)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO DISTANCIA N o
6.5 OBR-VIA-320 SETOP MEDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM m3xkm 33.459,31 0,93 1,21 29,76% 31.117,15 40.485,77
AL IMPRIMAGAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL ) 0
6.6 OBR-VIA-160 SETOP BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) m 12.705,98 6,30 8,17 29,76% 80.047,67 103.807,86
IAL PINTURA DE LIGAGAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 5 o
6.7 OBR-VIA-165 SETOP BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) m 17.000,96 1,33 1,73 29,76% 22.611,27 29.411,66
EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
g (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 3 o
6.8 ED-7623 SETOP DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA m 680,02 921,38 1.195,58 29,76% 626.556,82 813.018,31
MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTANCIA 3 o
6.9 RO-14031 SETOP MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) m3xkm 6.766,52 1,87 2,43 29,76% 12.653,39 16.442,64
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - CM-30. DISTANCIA o
6.10 RO-41376 SETOP MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383KM TXKM 5.839,66 0,46 0,60 29,76% 2.686,24 3.503,80
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - RR-2C. DISTANCIA o
6.11 RO-41376 SETOP MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383KM TXKM 3.255,68 0,46 0,60 29,76% 1.497,61 1.953,41
TOTAL DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO 1.014.710,72 1.316.909,18
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Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM PREFEITURA DK -

Diretoria Técnica de Projetos MTRQCINIQ
i a

TR E TRABRBE A
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KALU
ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Patrocinio / MG

FOLHA Ne:

OBRA: Duplicacdo e Pavimentagao Rua Divino Gongalves de Oliveira e Canalizagdo Cérrego Rangel

DATA: 07/02/2020

LOCAL: Patrocino / MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Triangulo e Alto Paranafba / Novembro 2019

PRAZO DE EXECUGAO: 240 dias

( )DIRETA

( x ) INDIRETA

LDI

ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

PRECOS UNITARIOS
(R$)

S/BDI

C/ BDI

(%) BDI
(C/_Deson.)

PRECOS TOTAIS (R$)

S/BDI C/ BDI

07.

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

OBR-VIA-245

OBR-VIA-265

RO-42977

RO-42978

RO-42979

RO-42980

RO-42981

OBR-VIA-235

OBR-VIA-220

OBR-VIA-230

PIN-ACR-035

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SINALIZAGAO

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M
(EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE
ESPESSURA (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO,
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Il DA ABNT - PLACA CIRCULAR
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAGAO)

PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Ill DA ABNT - PLACA OCTOGONAL
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTACAO)

PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Ill DA ABNT - PLACA TRIANGULAR
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAGAO)

PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Il DA ABNT - PLACA QUADRADA
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAGAO)

PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Ill DA ABNT - PLACA RETANGULAR
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAGAO)

TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIOPTRICO EM APENAS UMA FACE
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIOPTRICO NAS DUAS FACES
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

TACHAO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIOPTRICO NAS DUAS FACES
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA E/OU PISO DE
CICLOVIA , DUAS (2) DEMAOS

m?2

m?2

m?

m?2

m?

unid

unid

unid

m?2

5.367,83

471,05

14,14

4,67

0,28

0,72

4,08

1.147,00

860,00

300,00

3.150,00

24,04

368,55

340,99

327,29

354,21

378,68

11,41

13,90

23,73

2,21

31,19

478,23

442,47

424,69

459,62

491,38

14,81

18,04

30,79

9,20

29,76%

29,76%

29,76%

29,76%

29,76%

29,76%

29,76%

29,76%

29,76%

29,76%

29,76%

9.125,31 11.862,90

11.324,04 14.692,05

5.211,29 6.762,17

1.592,42 2.066,33

91,64 118,91

255,03 330,93

1.545,01 2.004,83

13.087,27 16.987,07

11.954,00 15.514,40

7.119,00 9.237,00

22.333,50 28.980,00 /?
{

TOTAL DAS OBRAS DE SINALIZACAO

83.638,51 108.556,59 _'/




ESTADO DE MINAS GERAIS '

Secretaria de Estado de Governo

Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM PREFEITYRA DK -1

: AR ; KALU

Diretoria Técnica de Projetos MRFQEIHI'Q ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Patrocinio / MG FOLHA Ne°:

OBRA: Duplicacdo e Pavimentagao Rua Divino Gongalves de Oliveira e Canalizagdo Cérrego Rangel DATA: 07/02/2020

LOCAL: Patrocino / MG FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Triangulo e Alto Paranafba / Novembro 2019 DIRETA ( x ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUGAO: 240 dias ) LDI

PRECOS UNITARIOS o
iTEM | copiGo FONTE DESCRIGAO UNID. | QUANT. (RS) ( cf AgeBsgL ) PHECED WO ()
S/BDI C/BDI - ) S/BDI C/BDI
08. URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE o

8.1 URB-MFC-010 SETOP ESCAVAGAO E REATERRO M 2.169,07 50,35 65,33 29,76% 109.212,67 141.705,34

8.2 DEM-MFC-005 SETOP REMOGCAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 19,60 7,39 9,59 29,76% 144,84 187,96

8.3 URB-PAS-005 SETOP PASSEIOS DE CONCRETO E =8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO M2 3.127,55 41,57 53,94 29,76% 130.012,25 168.700,05
PREFEITURA
LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLICAO EM o

8.4 URB-PAS-015 SETOP AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO M3 187,23 14,92 19,36 29,76% 2.793,47 3.624,77
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK o

8.5 URB-RAM-005 SETOP |_ 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS UN 12,00 253,95 329,53 29,76% 3.047,40 3.954,36
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUGAO, INCLUINDO

8.6 RO-41402 SETOP FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBACAO E M2 9.947,68 6,07 7,88 29,76% 60.382,41 78.387,72
PLANTIO)

8.7 RO-41732 SETOP |[TRANSPORTE DA GRAMA M2*KM | 596.860,80 0,05 0,06 29,76% 29.843,04 35.811,65

PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, o
8.8 PAI-COV-010 SETOP EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS UN 130,00 7,86 10,20 29,76% 1.021,80 1.326,00

8.9 PAI-MUD-005 SETOP |FORNECIMENTO DE ARVORE - SIBIPURUNA UN 19,00 101,33 131,49 29,76% 1.925,27 2.498,31
8.10 PAI-MUD-010 SETOP |FORNECIMENTO DE ARVORE - IPE ROSA UN 20,00 101,33 131,49 29,76% 2.026,60 2.629,80
8.11 PAI-MUD-015 SETOP |FORNECIMENTO DE ARVORE - PAU FERRO UN 20,00 79,00 102,51 29,76% 1.580,00 2.050,20
8.12 PAI-MUD-025 SETOP |FORNECIMENTO DE ARVORE - JACARANDA MIMOSO UN 20,00 72,00 93,43 29,76% 1.440,00 1.868,60
8.13 PAI-MUD-055 SETOP  |FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI UN 48,00 40,00 51,90 29,76% 1.920,00 2.491,20

CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE CONCRETO
8.14 ED-48386 SETOP  |PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA m 2.180,00 167,30 217,09 29,76% 364.714,00 473.256,20
GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAGAO

TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES 710.063,75 918.492,16

TOTAL GERAL 7.382.196,37 9.694.785,12 4’

NN



6. COMPOSIGAO DA BONIFICAGAO DE
DESPESAS INDIRETAS

Apresentamos a seguir a Composicao da Bonificacdo de Despesas Indiretas.
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SRR D

e PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO.

ROCINIO .
TR n mememeee COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E SERVIGCOS
PROCESSO: PRC.:
OBJETO:
PROPRIO:
Data: 19/12/2019
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): R$ -
~ VALOR | siTuAcAo po PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINACAO TAXA (%) | OBSERVAGAO| INTERVALO
(RS) ADMISSIVEL | 1 Quartil Médio 3 Quartil
1 AC - ADMINISTRAGAO CENTRAL | R$ - 5,87% OK 4,00% 5,52% 7,85%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ - 0,75% DIFERE 0,81% 1,22% 1,99%
3 R - RISCOS R$ - 1,74% OK 1,46% 2,32% 3,16%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ - 1,17% OK 0,94% 1,02% 1,33%
5 L - LUCRO BRUTO R$ - 8,24% OK 7,14% 8,40% 10,43%
6 | - MPOSTOS R$ - 10,15%
6.1|PIS 0,65%
6.2|COFINS 3,00%
6.3|1SS (CONFORME LEGISLAGAO MUNICIPAL) 2,00%
6.4|CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%
TOTAL DO BDI (R$) R$ -
PRECO DE VENDA (R$) R$ - Parametros do Acordao 2.622/2013 - Plenario
DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - DESONERADO] 32,07% OK Com CPRB 27,91% 32,92% 40,73%
DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - NAO DESONERADO| 25,77% OK Sem CPRB 21,81% 26,58% 34,02%
Onde: Equacao Acordado TCU 2.622/2013 - Plenario

AC: taxa de administragao central;

5 toxa do sequres: g | (1+AC+S+R+G)(L+DF)(1+1) betin
R: taxa de riscos; .:]_ = f}

DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

IMPOSTOS

Os tributos aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme municipio de 2 a 5% - Justificado pela Legislagéo
Tributaria Municipal com apresentagao da base de calculo da aliquota), Codigo Tributario do Municipio de Montes Claros. CPRB
de 4,5% estabelecido pela Lei 13.161 de 31/08/2015

Responsavel Técnico
PRAZO DE OBRA: DIAS CORRIDOS Carimbo e Assinatura
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SRR D

. &

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO.

ROCINIO .
TR n mememeee COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E SERVIGCOS
PROCESSO: PRC.:
OBJETO:
PROPRIO:
Data: 19/12/2019
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): R$ -
B VALOR | siTuAcAo po PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINACAO TAXA (%) | OBSERVACAO| INTERVALO
(R$) ADMISSIVEL | 1 Quartil Médio 3 Quartil
1 AC - ADMINISTRAGAO CENTRAL | R$ - 4,53% OK 4,00% 5,52% 7,85%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ - 0,74% DIFERE 0,81% 1,22% 1,99%
3 R - RISCOS R$ - 0,97% DIFERE 1,46% 2,32% 3,16%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ - 1,21% OK 0,94% 1,02% 1,33%
5 L - LUCRO BRUTO R$ - 8,43% OK 7,14% 8,40% 10,43%
6 | - MPOSTOS R$ - 10,15%
6.1|PIS 0,65%
6.2|COFINS 3,00%
6.3|1SS (CONFORME LEGISLAGCAO MUNICIPAL) 2,00%
6.4|CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%
TOTAL DO BDI (R$) R$ -
PRECO DE VENDA (R$) R$ - Parametros do Acordao 2.622/2013 - Plenario
DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - DESONERADO] 29,76% OK Com CPRB 27,91% 32,92% 40,73%
DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - NAO DESONERADO| 23,57% OK Sem CPRB 21,81% 26,58% 34,02%
Onde: Equacao Acordado TCU 2.622/2013 - Plenario
AC: taxa de administragao central;
o o o g oo |(LHACHS+RY G)1+DF)(1+1) i

R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

IMPOSTOS

(1-1)

Os tributos aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme municipio de 2 a 5% - Justificado pela Legislacéo

Tributaria Municipal com apresentagao da base de calculo da aliquota), Cédigo Tributario do Municipio de Montes Claros.

de 4,5% estabelecido pela Lei 13.161 de 31/08/2015

PRAZO DE OBRA:

DIAS CORRIDOS

CPRB

Responsavel Técnico
Carimbo e Assinatura

NN




Apresentamos a seguir a Curva ABC.

7. CURVA ABC DOS SERVICOS
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CURVA ABC DE SERVICOS

] - P. UNIT. | Preco Total | Percentual
ITEM FONTE DESCRICAO UNID. | QUANT. % Acum.
C/ BDI C/ BDI (%)
01. SERVICOS PRELIMINARES - INSTALAGCAO DA OBRA 99.696,84 1,03%
BARRACAO DE OBRA PARA ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO-II, AREA INTERNA
1.1.1 SETOP  (21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE UN 1,00 9.737,55 9.737,55 0,100% 0,100%
GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS) - PADRAO DEER-MG
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TERMICO - . o .
1.1.2 SETOP |\ /E e ARIO COM BANGO E ARMARIO MES 8,00 809,90 6.479,20 0,067% 0,167%
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TERMICO - - o )
11.3 SETOP | SEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO MES 8,00 949,51 7.596,08 0,078% 0,246%
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TERMICO -
1.1.4 SETOP  |VESTIARIO BOX COM SETE (7) CHUVEIROS, DOIS (2) LAVATORIOS MES 8,00 1.130,90 9.047,20 0,093% 0,339%
COMPLETOS E UM (1) MICTORIO COMPLETO
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TERMICO - . o .
1.1.5 SETOP | 2 CFEITORIO COMPLETO MES 8,00 844,82 6.758,56 0,070% 0,409%
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X
3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, o )
116 SETOP " |EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM UN 2,00 3.510.59 7.021,18 0.072% 0.481%
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
117 SETOP ;’/—;gl'JVIME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = M 220,00 172,22 37.888,40 0.391% 0.872%
1.1.8 SETOP  [TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXAGAO ENTERRADA M 220,00 64,13 14.108,60 0,146% 1,017%
1.1.9 SETOP  [LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA-PADRAO PROVISORIO 30KVA UN 1,00 672,61 672,61 0,007% 1,024%
1.1.10 SETOP  [LIGAGAO PREDIAL DE AGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1,00 387,46 387,46 0,004% 1,028%
02. DEMOLICOES E REMOGOES 6.666,17 0,07%
DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE . )
2.1.1 SETOP |\ o/ STAMENTO M2 29,40 15,16 445,70 0,005% 1,033%
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, o )
212 SETOP | N CLUSIVE AFASTAMENTO M2 147,84 9,41 1.391,17 0,014% 1,047%
DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE ) )
213 SETOP |\ o) STAMENTO M3 39,60 74,16 2.936,74 0,030% 1,078%
(2
/]

2
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CURVA ABC DE SERVICOS

] - P. UNIT. | Preco Total | Percentual
ITEM FONTE DESCRICAO UNID. | QUANT. % Acum.
C/ BDI C/ BDI (%)
214 SETOP  |CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 39,60 1,75 69,30 0,001% 1,078%
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM ) )
215 SETOP (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3KM | 439,34 4,15 1.823,26 0,019% 1,097%
03. TRABALHOS EM TERRA 1.249.705,19 12,89%
3.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E VEGETACAO
3.1.1 SETOP  |RASTEIRA. (EXECUGAO NA ESPESSURA DE ATE 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO M2 #REF! 0,38 22.769,60 0,235% 1,332%
PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)
3.2 TRABALHOS EM TERRA DA AVENIDA AMANDO DE QUEIROS
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
’ ’ ot T , | 0, 0,
3.21 SETOP | CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 201 A 400 M M3 #REF! 4,89 39.072,50 0,403% 1.735%
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 o )
322 SETOP | CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 601 A 800 M M3 #REF! 5,90 805,94 0,008% 1.743%
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
’ ’ ot T , | 0, 0,
323 SETOP | CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M M3 #REF! 9,38 285.906,36 2,949% 4.692%
3.24 SETOP  |[COMPACTAGAO DE BOTA-FORA A 80% PROCTOR NORMAL M3 #REF! 2,76 16.822,65 0,174% 4,866%
325 SETOP  |COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO M3 #REF! 4,18 127.408,16 1,314% 6,180%
3.3 TRABALHOS EM TERRA CANAL RANGEL
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
’ ’ ot T , | 0, 0,
331 SETOP | CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M M3 #REF! 9,55 423.277.94 4,366% 10,546%
3.3.2 SETOP  |COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL M3 #REF! 4,00 177.289,19 1,829% 12,375%
3.3.3 SETOP |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 #REF! 58,28 5.874,62 0,061% 12,435%
3.3.4 SETOP Eig?AVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= M3 #REF! 5,77 133.821,65 1,380% 13,816%
335 SETOP ESCAVéCAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M3 4REF! 6.92 61076 0.006% 13.822%
M < H <= 3,00 M
336 seTop  |REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA M3 4REF 36,62 14.617 24 0.151% 13.973%

VIBRATORIA

C
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CURVA ABC DE SERVICOS

] - P. UNIT. | Preco Total | Percentual
iTEM FONTE DESCRIGAO UNID. | QUANT. % Acum.
C/BDI | C/BDI (%)

237 serop |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA 2 REF 302 1 428,58 0.015% 13.985%

VIBRATORIA
04. GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL) 5.710.433,83 58,90%

41 SETOP |ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO M3 | 3.356,08 183,74 616.646,14 6.361% 20,348%
BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRAO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO

42 SETOP  |DE 0 A 5,00 M. BTCC (3,00 X 2,50)M - CORPO (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTOE | M 63,00 11.726,64 738.778,32 7.620% 27,969%
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO E COMPACTACAO)
BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRAO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO

43 SETOP  |DE 0 A 5,00 M. BTCC (3,00 X 2,50)M - BOCA (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E UN 2,00 9.294.65 18.589,30 0,192% 28,160%
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO E COMPACTACAO)

44 SETOP  |ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM M 85,60 28,99 248154 0,026% 28,186%
DRENO TIPO A, AREIA GROSSA, BRITA 2, TUBO CONCRETO POROSO D = 15 CM, L = 50 . .

45 SETOP | Qe INeLUSIVE ESGAVAGAO E BOTA FORA M3 126,00 110,00 13.860,00 0,143% 28,329%
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010 A OU SIMILAR, RESISTENCIA A TRAGAO DE \ \

46 SETOP 14oKN/M2.(EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO) M2 | 15.703,56 8,93 140.232,79 1,446% 29,775%
DRENO DE PVC @ = 75 MM, COMPRIMENTO UNITARIO = 40 CM (EXECUCAO, INCLUINDO O . ,

47 SUDECAP | £ ORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) UN | 2848,00 18,53 52.773.44 0.544% 30,320%
TERMINAL DE DRENO DE ALIVIO, TIPO DR.DA-01 (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, . ,

48 SETOP | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) UN 498,00 29,53 14.705,94 0.152% 30,471%
MURO DE ARRIMO EM GABIAO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUGAO, . ,

49 SETOP | e UINDO FORNEGIVENTO DE TODOS 08 MATERIAIS) M3 | 138354 464,15 642.170,09 6.624% 37,095%
GABIAO TIPO COLCHAO RENO ESPESSURA = 0,30 M, TELA REVESTIDA COM . ,

4.10 SETOP 1pvC (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) M2 | 15.296,67 179,03 2.738.561,93 28,248% 65,343%
CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. . ,

411 SETOP | M APLIGAGAO MANAL. PREPARD MECANIGO M2 | 16.955,03 33,74 572.062,71 5,.901% 71,244%

12 serop |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM vk | 3772379 423 159.571.63 © 646% 72 890%

(DENTRO DO PERIMETRO URBANO)
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CURVA ABC DE SERVICOS

] - P. UNIT. | Preco Total | Percentual
ITEM FONTE DESCRICAO UNID. | QUANT. % Acum.
C/ BDI C/ BDI (%)
05. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 284.325,16 2,93%

51 SETOP FORNE_CIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO | H4REF 99,40 11.928,00 0.123% 73.013%
PA1 D = 400 MM

50 SETOP FORNE_CIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO | 4REF! 18915 54.664.35 0.564% 73.577%
PA1 D = 600 MM

53 SETOP FORNE_CIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO | H4REF 311,05 9.331.50 0.096% 73.673%
PA1 D = 800 MM

54 SETOP FORNE_CIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO | 4REF! 440,04 18.041.64 0.186% 73.859%
PA1 D = 1000 MM

55 SETOP |[CONCRETO PARA BERGO DE REDE TUBULAR TRAGCO 1:3:6, INCLUSIVE LANGAMENTO M3 #REF! 406,54 46.947,24 0,484% 74,343%

5.6 SETOP  |[FORMA PARA BERGCO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 #REF! 32,42 9.998,33 0,103% 74,446%

5.7 SETOP  |ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA UN #REF! 981,45 14.721,75 0,152% 74,598%

5.8 SETOP  |ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA UN #REF! 1.384,93 2.769,86 0,029% 74,627%
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, | o .

5.9 SETOP | T USIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA UN #REF! 1.012,46 12.149,52 0,125% 74,752%
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, | o o

5.10 SETOP || \CLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA.FORA UN #REF! 1.777,19 21.326,28 0,220% 74,972%
CAIXA DE CAPTAGCAO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, | o .

5.11 SETOP | ¥~ USIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA UN #REF! 1.825,79 7.303,16 0,075% 75,047%
POGO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, | o o

5.12 SETOP | CERTERRO E BOTA FORA UN #REF! 1.604,45 1.604,45 0,017% 75,064%
POGCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, | o .

5.13 SETOP |2 XTERRO B BOTA FORA UN #REF! 1.886,50 3.773,00 0,039% 75,103%

514 setop |CHAMINE DE POGO DE VISITA TIPO "B, EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUSDE |, 4REF! 272,25 707,85 0.007% 75.110%
ACO CA-50

5.15 SETOP  [TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA UN #REF! 517,23 1.551,69 0,016% 75,126%
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM

- g " " "
516 seTop  |COM INCLINACAO DE 25%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, M 4REF! 31,23 32.037.61 0.330% 75.457%

INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

D




CURVA ABC DE SERVICOS

iTEM

FONTE

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

P. UNIT.
C/ BDI

Prego Total
C/ BDI

Percentual
(%)

% Acum.

5.17

5.18

06.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEGAO 30X20CM, FORMA EM CONTRA
BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2")

E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1)
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

PAVIMENTACAO

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

SUB-BASE DE SOLO, COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DE PROCTOR
INTERMODIFICADO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E DESCARGA DO
MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAGAO E
COMPACTAGAO DA MISTURA; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO,
COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA,
ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAGAO E COMPACTAGAO DA MISTURA,;
EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

IMPRIMAGCAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA

M2

m3

M3KM

m3

m3xkm

m2

m3

#REF!

#REF!

13.347,39

2.624,60

9.703,75

2.541,18

33.459,31

12.705,98

17.000,96

680,02

211,33

35,94

1,04

19,89

1,21

90,69

1,21

8,17

1,73

1.195,58

2.535,96

32.932,97

1.316.909,18

13.881,29

52.203,29

11.741,54

230.459,61

40.485,77

103.807,86

29.411,66

813.018,31

0,026%

0,340%

13,58%

0,143%

0,538%

0,121%

2,377%

0,418%

1,071%

0,303%

8,386%

75,483%

75,822%

75,966%

76,504%

76,625%

79,002%

79,420%

80,491%

80,794%

89,180%
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CURVA ABC DE SERVICOS

] - P. UNIT. | Preco Total | Percentual
ITEM | FONTE DESCRIGCAO UNID. | QUANT. % Acum.
C/ BDI C/ BDI (%)
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTANCIA MEDIA DE . o .
6.9 SETOP |1 RANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) m3xkm |  6.766,52 2,43 16.442,64 0,170% 89,350%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTANCIA MEDIA DE . .
6.10 SETOP |12 ANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) TXKM | 5.839,66 0,60 3.503,80 0,036% 89,386%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTANCIA MEDIA DE o o
6.11 SETOP |1 RANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) TXKM | 3.255,68 0,60 1.953,41 0,020% 89,406%
07. SINALIZAGAO 108.556,59 1,12%
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M
7.1 SETOP [(EXECUGCAO,  INCLUINDO  PRE-MARCACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE m 5.367,83 2,21 11.862,90 0,122% 89,529%
TODOS OS MATERIAIS)
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE
7.2 SETOP  |[ESPESSURA (EXECUGAQ, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, m2 471,05 31,19 14.692,05 0,152% 89,680%
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Il DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO, , o .
73 SETOP |INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE m 14,14 478,23 6.762,17 0,070% 89,750%
POSTES DE SUSTENTACAO)
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Ill DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO, , o o
4 SETOP | INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE m 4.67 44241 2.066,33 0,021% 89,771%
POSTES DE SUSTENTACAO)
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Ill DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUGAO, , o o
5 SETOP |INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE m 0.28 424,69 118,91 0,001% 89,772%
POSTES DE SUSTENTACAO)
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Il DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGAO, , o o
6 SETOP |INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE m 0.72 459,62 330,93 0,003% 89,776%
POSTES DE SUSTENTACAO)
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Ill DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUGAO, , o o
1 SETOP " |INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE m 4,08 491,38 2.004,83 0,021% 89,796%
POSTES DE SUSTENTACAO)
/)
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CURVA ABC DE SERVICOS

] - P. UNIT. | Preco Total | Percentual
iTEM FONTE DESCRIGAO UNID. | QUANT. % Acum.
C/ BDI C/ BDI (%)
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIOPTRICO EM APENAS UMA FACE
7.8 SETOP  |(EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAGCAO E TRANSPORTE DE TODOS 0S unid 1.147,00 14,81 16.987,07 0,175% 89,972%
MATERIAIS)
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIOPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUCAO, ) . .
7.9 SETOP | INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) unid 860,00 18,04 15.514,40 0.160% 90,132%
TACHAO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIOPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUCAO, ) ) .
7.10 SETOP | INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) unid 300,00 30,79 9.237,00 0,095% 90,227%
711 setop  |PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA E/OU PISO DE CICLOVIA , DUAS |, 3.150,00 9.20 28.980.00 0.299% 90,526%
(2) DEMAOS
08. URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 918.492,16 9,47%
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE . .
8.1 SETOP | Eocay ACAO E REATERRO M 2.169,07 65,33 141.705,34 1,462% 91,988%
8.2 SETOP |REMOCAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 19,60 9,59 187,96 0,002% 91,990%
8.3 seTop  |PASSEIOS DE CONCRETO E =8 CM, FCK =15 MPA PADRAO M2 3.127,55 53,94 168.700,05 1,740% 93,730%
PREFEITURA
LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLICAO EM AREA DE . .
8.4 SETOP |0 < SEI0 EXOLUSIVE APILOAMENTO M3 0,00 19,36 3.624,77 0,037% 93,767%
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK o .
8.5 SETOP |- 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS UN 12,00 329,53 3.954,36 0.041% 93,808%
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUCAO, INCLUINDO . .
8.6 SETOP |- ORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBACAO E PLANTIO) M2 9.947.68 7.88 78.387,72 0.809% 94,616%
8.7 SETOP |TRANSPORTE DA GRAMA M2*KM| 596.860,80 0,06 35.811,65 0,369% 94,986%
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO ) )
8.8 SETOP | (o NEGIMENTO DAS MUDAS UN 130,00 10,20 1.326,00 0,014% 94,999%
8.9 SETOP |FORNECIMENTO DE ARVORE - SIBIPURUNA UN 19,00 131,49 2.498,31 0,026% 95,025%
8.10 SETOP |FORNECIMENTO DE ARVORE - IPE ROSA UN 20,00 131,49 2.629,80 0,027% 95,052%
8.11 SETOP |FORNECIMENTO DE ARVORE - PAU FERRO UN 20,00 102,51 2.050,20 0,021% 95,073%
8.12 SETOP |FORNECIMENTO DE ARVORE - JACARANDA MIMOSO UN 20,00 93,43 1.868,60 0,019% 95,093%
8.13 SETOP |FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI UN 48,00 51,90 2.491,20 0,026% 95,118%
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CURVA ABC DE SERVICOS

] - P. UNIT. | Preco Total | Percentual
ITEM FONTE DESCRICAO UNID. | QUANT. % Acum.
C/ BDI C/ BDI (%)
CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE CONCRETO PONTA
8.14 SETOP  |VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, m 2.180,00 217,09 473.256,20 4,882% 100,000%
INCLUSIVE FUNDAGCAO
TOTAL GERAL 9.694.785,12 100%

30




8. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Apresentamos a seguir a o Cronograma Fisico Financeiro.
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM

PREFEITVRA DE

UNIAQ E

'Y ¥ 4

PATROCINI

TRABA

H g

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

KALU

ENGENHARIA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

VALOR DO CONVENIO: R$ 9.694.785,12

DATA: FEV/2020

OBRA: DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA E CANALIZAGAO DO CORREGO DO RANGEL

LOCAL: PATROCINIO / MG

PRAZO DA OBRA: 8 MESES

Fisicor
TEmM| copico ETAPAS/DESCRIGAO FNanceER | TOTALDE | s o1 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11
o
FIsico 13% ' 13% l 13% l 13% l 13% l 13% l 13% l 13% ’ 0% 0% 0%
; SERVICOS PRELIMINARES - INSTALAGAO DA
OBRA FINANC. 12.462,11 12.462,11 12.462,11 12.462,11 12.462,11 12.462,11 12.462,11 12.462,11
TN wom mEm mTe sms s osew
2 DEMOLICOES E REMOCOES
FINANC. - 1.333,23 1.666,54 999,93 999,93 999,93 333,31 333,31 - -
FIsico 20% ' 20% l 15% l 15% l 10% l 8% l 8% l 4% ’
3 TRABALHOS EM TERRA
FINANC. 249.941,04 249.941,04 187.455,78 187.455,78 124.970,52 99.976,42 99.976,42 49.988,21 - - -
v WSm  wom o wum mER  wim  wim wom
. GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES
(MODULO DE CANAL) FINANC. 685.252,06 856.565,07 |  1.256.20544 |  1.142.086,77 856.565,07 571.043,38 228.417,35 114.208,68 . . .
FIsico 4% ' 8% l 8% l 10% l 30% l 20% l 15% l 5% ’
5 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
FINANC. 11.373,01 22.746,01 22.746,01 28.432,52 85.297,55 56.865,03 42.648,77 14.216,26 - - -
Cwm wum wox wEm wem
6 PAVIMENTACAO
FINANC. - - - 131.690,92 263.381,84 395.072,75 329.227,30 197.536,38 - - 5
FISICO ‘ 30% l 70% ’
7 SINALIZAGAO
FINANC. . - - : - : 32.566,98 75.989,61 - - -
 wim  mim  wom wem wom wmm |
8 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES
FINANC. - - 36.739,69 36.739,69 91.849,22 91.849,22 367.396,36 293.917,49 - - 5
FISICO 9,89% 11,79% 15,65% 15,88% 14,81% 12,67% 11,48% 7,83% 5 . .
SOMATORIO.
FINANC. 959.02821 | 1.143.047,6 | 151736557 | 1.539.867,70 | 1.43552622 | 1.228.26883 |  1.113.029,09 758.652,04 - - -
FISICO 9,89% 21,68% 37,33% 53,22% 68,02% 80,69% 92,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
SOMATORIO ACUMULADO.
FINANC. 959.028,21 | 2.102.07567 | 3.619.44124 | 5159.30894 | 6.594.83516 | 7.823.103,99 | 8.936.133,08 | 9.694.78512 | 9.694.78512 | 9.694.785,12 | 9.694.785,12
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9. LINEAR ESQUEMATICO DOS CUSTO DA EXECUGAO
DA OBRA

Apresentamos a seguir o Linear Esquematico Dos Custo Da Execugao Da Obra.
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LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS

ITEM

FONTE

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

P. UNIT.
C/ BDI

Prego Total
C/ BDI

Percentual
(%)

% Acum.

4.10

6.8

4.2

4.9

4.1

4.1

8.14

3.3.1

3.2.3

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS

GABIAO TIPO COLCHAO RENO ESPESSURA = 0,30 M, TELA
REVESTIDA COM PVC (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS)

EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA

BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRAO DER/MG. PARA
ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BTCC (3,00 X 2,50)M - CORPO
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS
0OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAGCAO E COMPACTAGAO)

MURO DE ARRIMO EM GABIAO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO ARRUMADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO

CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ESP. 30MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO

CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE
CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME
FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAGAO

ESCAVAGCAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M

ESCAVAGCAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M

M2

m3

M3

M3

M2

M3

M3

15.296,67

680,02

63,00

1.383,54

3.356,08

16.955,03

2.180,00

44.322,30

30.480,42

179,03

1.195,59

11.726,27

464,13

183,73

33,74

217,09

9,55

9,38

2.738.561,93

813.025,11

738.755,01

642.142,42

616.612,58

572.062,71

473.256,20

423.277,94

285.906,36

27,974%

8,305%

7,546%

6,559%

6,299%

5,844%

4,812%

4,324%

2,921%

27,974%

36,279%

43,826%

50,385%

56,684%

62,527%

67,339%

71,663%

74,584%
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LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS

; ~ P. UNIT. | Preco Total | Percentual
iTEM | FONTE DESCRIGAO UNID. [ QUANT. % Acum.
C/ BDI C/ BDI (%)
BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM
2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
MODIFICADO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E
6.4 SETOP  |TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, m? 2.541,18 90,69 230.459,61 2,354% 76,938%
ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAGAO E
COMPACTAGAO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA
CORRIDA)
3.32 SETOP |COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL M3 | 44.322,30 4,00 177.289,19 1,811% 78,749%
8.3 setop  |PASSEIOS DE CONCRETOE =8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO M2 3.127,55 53,94 168.700,05 2,735% 81,484%
PREFEITURA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO . o
412 SETOP | D\IT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3KM | 37.723,79 4,23 159.571,63 1,630% 80,379%
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, . .
8.1 SETOP ||\ \CLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO M 2.169,07 65,33 141.705,34 0,709% 81,087%
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010 A OU SIMILAR, RESISTENCIA A
4.6 SETOP  |TRAGAO DE 42KN/M2.(EXECUGAO, INCLUINDO M2 | 15.703,56 8,93 140.232,79 1,432% 81,811%
FORNECIMENTO,TRANSPORTE E COLOCAGAO)
3.34 SETOP fSSg’:AVAQAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= M3 | 23.192,66 5,77 133.821,65 1,367% 83,178%
3.25 SETOP |COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO M3 | 30.480,42 4,18 127.408,16 1,301% 84,480%
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL i . .
66 SETOP |BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | ™ 12.705,98 8,17 103.807,86 1:060% 85,540%
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUGAO,
8.6 SETOP  |INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA M2 9.947,68 7,88 78.387,72 0,801% 86,341%
GRAMA, ADUBAGAO E PLANTIO)
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 0 o
5.10 SETOP | CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA UN 36,00 177713 63.976.,68 0,654% 86,994%
55 setop  |FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE M 289,00 189,14 54.661.46 0.558% 87 563%

CONCRETO ARMADO PA1 D =600 MM
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LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS

ITEM

FONTE

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

P. UNIT.
C/ BDI

Prego Total
C/ BDI

Percentual
(%)

% Acum.

4.7

6.2

5.5

6.5

3.2.1

5.9

8.7

5.18

5.16

6.7

SUDECAP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

DRENO DE PVC @ = 75 MM, COMPRIMENTO UNITARIO = 40 CM
(EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS
OS MATERIAIS)

SUB-BASE DE SOLO, COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA
ENERGIA DE PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUGAO, INCLUINDO
ESCAVACAO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA,
ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAGAO E
COMPACTAGAO DA MISTURA; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO
MATERIAL)

CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR TRACO 1:3:6, INCLUSIVE
LANCAMENTO

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

ESCAVAGCAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE DE 201 A 400 M

TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H =
220 M

BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGCAO, REATERRO E BOTA-FORA

TRANSPORTE DA GRAMA

ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA,
LARGURA DE 50CM COM INCLINAGAO DE 25%, ESP. 7CM, PADRAO
DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

UN

M3

m3xkm

M3

M

UN

M2*KM

M2

mZ

2.848,00

2.624,60

115,48

33.459,31

7.990,29

220,00

36,00

596.860,80

916,33

1.025,86

17.000,96

18,53

19,89

406,53

1,21

4,89

172,22

1.012,43

0,06

35,94

31,23

1,73

52.773,44

52.203,29

46.946,08

40.485,77

39.072,50

37.888,40

36.447,48

35.811,65

32.932,97

32.037,61

29.411,66

0,539%

0,533%

0,480%

0,414%

0,399%

0,387%

0,372%

0,366%

0,336%

0,327%

0,300%

88,092%

88,625%

89,105%

89,518%

89,917%

90,304%

90,677%

91,042%

91,379%

91,706%

92,007%
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LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS

; ~ P. UNIT. | Preco Total | Percentual
iTEM | FONTE DESCRIGAO UNID. [ QUANT. % Acum.
C/ BDI C/ BDI (%)

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA E/OU PISODE| . .

7.11 SETOP | 0161 OVIA . DUAS (2) DEMAOS m 3.150,00 9,20 28.980,00 0,296% 92,303%
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES,
ARBUSTOS E VEGETAGAO RASTEIRA. (EXECUGAO NA ESPESSURA DE . .

311 SETOP |ATE 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE M2 | 59.920,00 0,38 22.769,60 0,233% 92.535%
OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)
BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRAO DER/MG. PARA
ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BTCC (3,00 X 2,50)M - BOCA . .

4.3 SETOP | EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS UN 2,00 9.294,36 18.588,72 0,190% 92,725%
OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E COMPACTAGAO)
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE o .

5.4 SETOP | . ONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM M 41,00 440,03 18.041,23 0,184% 92,909%
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIOPTRICO EM APENAS

7.8 SETOP  |UMA FACE (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E unid 1.147,00 14,81 16.987,07 0,174% 93,083%
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

3.2.4 SETOP |COMPACTAGAO DE BOTA-FORA A 80% PROCTOR NORMAL M3 6.095,16 2,76 16.822,65 0,172% 93,255%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

6.9 SETOP |DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME mixkm |  6.766,52 2,43 16.442,64 0,168% 93,423%
COMPACTADO)
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIOPTRICO NAS DUAS

7.9 SETOP |FACES (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E unid 860,00 18,04 15.514,40 0,158% 93,581%
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

5.7 SETOP  |ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA UN 15,00 981,42 14.721,30 0,150% 93,732%
TERMINAL DE DRENO DE ALIVIO, TIPO DR.DA-01 (EXECUGAO,

4.8 SETOP  |INCLUINDO ESCAVAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS | UN 498,00 29,53 14.705,94 0,150% 93,882%
OS MATERIAIS)
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE

7.2 SETOP  |ESPESSURA (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, m? 471,05 31,19 14.692,05 0,150% 94,032%

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
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LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS

; ~ P. UNIT. | Preco Total | Percentual
iTEM | FONTE DESCRIGAO UNID. [ QUANT. % Acum.
C/ BDI C/ BDI (%)

336 setop  |REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA M3 399,16 36,62 14.617.24 0.149% 04.181%
VIBRATORIA

118 seTop  |TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXACAO M 220,00 64.13 14.108.60 0.144% 94,325%
ENTERRADA

6.1 SETOP |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 13.347,39 1,04 13.881,29 0,142% 94,467%
DRENO TIPO A, AREIA GROSSA, BRITA 2, TUBO CONCRETO POROSO D . .

45 SETOP |45 CM, L = 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO E BOTA FORA M3 126,00 110,00 13.860,00 0,142% 94,609%
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE . .

5.1 SETOP | L ONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM M 120,00 99,39 11.926,80 0,122% 94,730%
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA =

7.1 SETOP |0,10M  (EXECUGAO,  INCLUINDO  PRE-MARCAGAO, m 5.367,83 2,21 11.862,90 0,121% 94,852%
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO . .

6.3 SETOP | |STANGIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 10.10 A 15,00 KM M3KM | 9.703,75 1,21 11.741,54 0,120% 94,972%

5.6 SETOP |FORMA PARA BERGO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 308,40 32,42 9.998,33 0,102% 95,074%
BARRACAO DE OBRA PARA ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO-II,
AREA INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, . .

114 SETOP | INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 | N 1,00 9.737,60 9.737,60 0,099% 95.173%
HOMENS) - PADRAO DEER-MG
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE . .

5.3 SETOP | \ONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM M 30,00 311,04 9.331,20 0,095% 95,268%
TACHAO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIOPTRICO NAS DUAS

7.10 SETOP |FACES (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E unid 300,00 30,79 9.237,00 0,094% 95,363%
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TERMICO -

1.1.4 SETOP |VESTIARIO BOX COM SETE (7) CHUVEIROS, DOIS (2) LAVATORIOS MES 8,00 1.130,90 9.047,20 0,092% 95,455%
COMPLETOS E UM (1) MICTORIO COMPLETO

113 setop  |CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TERMICO - MES 8,00 949,51 7.596,08 0.078% 95,533%

DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO
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LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS

; ~ P. UNIT. | Preco Total | Percentual
iTEM | FONTE DESCRIGAO UNID. [ QUANT. % Acum.
C/ BDI C/ BDI (%)
CAIXA DE CAPTAGAO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = . .
511 SETOP 1500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA | N 4,00 1.825,73 7.302,92 0.075% 95.607%
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
1.1.6 SETOP |COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA | UN 2,00 3.510,61 7.021,22 0,072% 95,679%
U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS
PLACA DE AGCO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO IIl DA ABNT - PLACA CIRCULAR ) . .
73 SETOP | EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS m 14,14 478,23 6.762,17 0,069% 95,748%
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAGAO)
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TERMICO - . . .
1.1.5 SETOP | cEITORIO COMPLETO MES 8,00 844,82 6.758,56 0,069% 95,817%
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TERMICO - . . .
1.1.2 SETOP |\ eI ARIO COM BANGO E ARMARIO MES 8,00 809,90 6.479,20 0,066% 95,883%
3.33 SETOP |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 100,80 58,28 5.874,62 0,060% 95,943%
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK . .
8.5 SETOP |- 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS UN 12,00 329,53 3.954,36 0,054% 95,997%
POGO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE . .
5.13 SETOP | LS CAVACAO, REATERRO E BOTA FORA UN 2,00 1.886,44 3.772,88 0,039% 96,036%
LANGAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE . .
8.4 SETOP | DEMOLICAO EM AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO M3 187,23 19,36 3.624,17 0,059% 96,095%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
6.10 SETOP |DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME TXKM |  5.839,66 0,60 3.503,80 0,036% 96,072%
COMPACTADO)
DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO, . .
213 SETOP |\ oL USIVE AFASTAMENTO M3 39,60 74,16 2.936,74 0,030% 96,102%
5.8 SETOP  |ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA UN 2,00 1.384,88 2.769,76 0,028% 96,130%
8.10 SETOP |FORNECIMENTO DE ARVORE - IPE ROSA UN 20,00 131,49 2.629,80 0,027% 96,157%

NN



LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS

; ~ P. UNIT. | Preco Total | Percentual
iTEM | FONTE DESCRIGAO UNID. | QUANT. % Acum.
C/BDI | C/BDI (%)
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SECAO 30X20CM, FORMA EM CONTRA
BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2")
5.17 SETOP  |E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) M 12,00 211,32 2.535,84 0,026% 96,183%
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
8.9 SETOP |FORNECIMENTO DE ARVORE - SIBIPURUNA UN 19,00 131,49 2.498,31 0,026% 96,208%
8.13 SETOP |FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI UN 48,00 51,90 2.491,20 0,025% 96,234%
4.4 SETOP  |ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM M 85,60 28,99 2.481,54 0,025% 96,259%
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Il DA ABNT - PLACA OCTOGONAL , . .
7.4 SETOP | EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS | ™ 4.67 442,41 2.066,33 0,021% 96,280%
0S MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTACAO)
8.11 SETOP |FORNECIMENTO DE ARVORE - PAU FERRO UN 20,00 102,51 2.050,20 0,021% 96,301%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
6.11 SETOP |DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME TXKM | 3.255,68 0,60 1.953,41 0,020% 96,321%
COMPACTADO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Il DA ABNT - PLACA RETANGULAR , . .
7 SETOP | EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS | ™ 4.08 467,94 1.909.20 0,020% 96,341%
0S MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTACAO)
8.12 SETOP |FORNECIMENTO DE ARVORE - JACARANDA MIMOSO UN 20,00 93,43 1.868,60 0,019% 96,360%
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO . .
215 | serop | DENTRO DO PERIVETRO URBANO) M3KM 439,34 4,15 1.823,26 0,019% 96,378%
POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE , .
5.12 SETOP | Coe VARG, REATERRO E BOTA FORA UN 100 | 1.604,40 1.604,40 0,016% 96,395%
5.15 SETOP  |TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA UN 3,00 517,21 1.551,63 0,016% 96,411%
337 | scrop |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA wo | 47308 202 1 428,58 0.015% 06.425%

VIBRATORIA
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LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS

; ~ P. UNIT. | Preco Total | Percentual
iTEM | FONTE DESCRICAO UNID. | QUANT. % Acum.
C/BDI | C/BDI (%)
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTO . .
212 | SETOR | o0 INGLUSIVE APASTAMENTO M2 147,84 9,41 1.391,17 0,014% 96,439%
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM \ .
8.8 SETOP |0 A EXOETO FORNEGIVENTO DAS MUDAS UN 130,00 10,20 1.326,00 0,014% 96,453%
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE
322 | SETOP |MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIADE | M3 | 136,60 5,90 805,94 0,008% 96,461%
TRANSPORTE DE 601 A 800 M
CHAMINE DE POCO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 . .
5.14 SETOP |G DEGRAUS BE AGO CA-S0 M 2,60 272,24 707,82 0,007% 96,468%
119 | SETOP |LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA-PADRAO PROVISORIO 30KVA | UN 1,00 672,61 672,61 0,007% 96,475%
sss | setop ,\EASEQ\QA:%A(% I\,<I/IECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 3 88.26 6.92 61076 0,006% 06.481%
DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, \ .
211 SETOP | o rerg M2 29,40 15,16 445,70 0,005% 96,486%
1110 | SETOP |LIGACAO PREDIAL DE AGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1,00 387,47 387,47 0,004% 96,490%
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Il DA ABNT - PLACA QUADRADA , . .
7.6 SETOP | EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS | ™ 0.72 499,63 330,93 0,003% 96,493%
0S MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTACAO)
- seTop Ei:\RASEAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE " 19.60 0.5 187,96 0,002% 06.495%
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Il DA ABNT - PLACA TRIANGULAR , , .
7.5 SETOP | EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS | ™ 0.28 424,69 118,91 0,001% 96,496%
0S MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTACAO)
sia | sevop f/lé?:%lgi MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - | - 30,60 175 60,30 0,001% 06.497%
TOTAL GERAL 9.694.785,12 100%

NN



10.MEMORIAS DE CALCULO

Apresentamos a seguir a memorias de calculo dos servigos.
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FEOFTTARE M

ROCINIO

rp & &

PEIEG E TEAEAL

:002 - DEMOLICOES E REMOCOES

: DEM-PIS-055 Servigo: DEMOLIGAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO

Item
Coédigo

Contrato
Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca . Largura Area OBSERVAGAO
— - Pista [ Comp. (m)|,,. . A
Inicial Final Média (m) (m?)
0+ 4,00 0+ 6,80 2,80 1,50 4,20 |JLado Esquerdo (Rampa Cadeirante)
3+ 17,00 3 + 19,80| Direito 2,80 1,50 4,20 11Esq. Rua do Fico (Rampa Cadeirante)
3+ 17,00 3 + 19,80| Esquerdo 2,80 1,50 4,20 11Esq. Rua do Fico (Rampa Cadeirante)
12 + 0,00 12+ 2,80 2,80 1,50 4,20 ||Esq. Joaquim Coelho Marra (Rampa Cadeirante)
12 + 0,00 12 + 2,80| Direita 2,80 1,50 4,20 ||Esq. Joaquim Coelho Marra (Rampa Cadeirante)
16 + 0,00 16 + 2,80| Direita 2,80 1,50 4,20 1lEsq. Jacarandas (Rampa Cadeirante)
16 + 0,00 16 + 2,80 2,80 1,50 4,20 1lEsq. Jacarandas (Rampa Cadeirante)
TOTAL SEGMENTO 29,40
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 29,40
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EECETENE L

-* - &

’b” PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
iNIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PHEHTE® E TRAGALFEAG

Item : 002 - DEMOLIGCOES E REMOCOES
Codigo

AFASTAMENTO

Contrato

Empresa

: DEM-PIS-070 Servigo:DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca Pista | Comp. (m) Largura Area OBSERVAGAO
Inicial Final P- Média (m) (m?)
BLD-20 PVA-01 BSTC@ 60 28,00 0,96 26,88 | |AV. JACARANDAS
BLD-21 PVA-01 BSTCB 60| 28,00 0,96 26,88 | |AV. JACARANDAS
BLD-13 BLS-05 BSTCB 60| 33,00 0,96 31,68
BLD-17 BLS-09 BSTCB 60| 23,00 0,96 22,08
BLD-18 BLS-11 BSTCB 60| 26,00 0,96 24,96
BLD-19 BLS-12 BSTCB 60| 16,00 0,96 15,36
TOTAL SEGMENTO 147,84
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 147,84
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EECETEIMER
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRRGALHG

: 002 - DEMOLIGOES E REMOGOES
: DEM-CON-020 Servigo : DEMOLIQAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE

AFASTAMENTO

Item
Caédigo

Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca : Comp. Larg. Esp. Volume OBSERVACAO
= - Pista 5
Inicial Final (m) (m) (m) (m?)
45+ 0,00 45+ 11,00 CANAL 11,00 3,00 1,20 39,60 | [TRANSICAO DO CANAL
TOTAL SEGMENTO 39,60
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 39,60
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p # & .
g’? PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
DATD o Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIAR O TEABELEW

: 002 - DEMOLICOES E REMOCOES

Item
: TRA-CAR-010 Servigo: CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA

Caodigo

Contrato
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca . Comp. | Larg. | Esp. | Volume OBSERVACAO
— - Pista R
Inicial Final (m) (m) [ (m) (m?)

45 + 0,00 45 + 11,00| CANAL| 11,00 3,00 1,20 39,60 | JTranp. p/ aterro Sanitatio (Entulho)

TOTAL SEGMENTO 39,60
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 39,60

D



EECETEIRER B

Item
Codigo

Contrato
Empresa

. __' & ,
i 1” PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
iNIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PH E® E TRAAGLEAD

: 002 - DEMOLICOES E REMOCOES
:TRA-CAM-020 Servigo: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO

PERIMETRO URBANO)

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- | Larg. | Esp. | Volume | DT | Momento OBSERVACAO
Inicial Final (m) (m) (m) (m?3) Eixo | Transporte
45 + 0,00 45 + 11,00 CANAL| 11,00 3,00 1,20 39,60 11,09 439,34 | [Tranp. p/ aterro Sanitatio (Entulho)
TOTAL SEGMENTO 439,34
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 439,34
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& PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PETED E TRRABALHAG

Item : 003 - TRABALHOS EM TERRA

Codigo : OBR-VIA-005 Servigo:DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E VEGETAGAO
RASTEIRA. (EXECUGAO NA ESPESSURA DE ATE 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E
ACERTO DO MATERIAL)

Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca . Largura Area OBSERVAGAO
— : Pista | Comp. (m)|, .. . R
Inicial Final Média (m) (m?)
0+ 0,00 44+ 0,00 ME 880,00 14,00 12.320,00
0+ 0,00 44 + 0,00 CANAL 880,00 20,00 17.600,00

30.000,00 |JCAIXA DE EMPRESTIMO

TOTAL SEGMENTO 59.920,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 59.920,00
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EECETERE R
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRAGALHED

: 003 - TRABALHOS EM TERRA
: RO-40149  Servigo: ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°

CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 201 A 400 M

Item
Codigo

Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca . Comp. | Larg. | Esp. | Volume OBSERVAGCAO
= : Pista s
Inicial Final (m) | (m) | (m) (m*)
0+ 0,00 44+ 2,85MD/ME 7.990,29 | |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE TERRAPLENAGEM
SECOES TRANSVERSAIS
TOTAL SEGMENTO 7.990,29
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 7.990,29
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EECETERE R

Item
Codigo

Contrato
Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

INIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRAGALHED

: 003 - TRABALHOS EM TERRA
: OBR-VIA-040 Servigo: ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12

CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 601 A 800 M

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca . Comp. | Larg. [ Esp. | Volume OBSERVAGAO
= - Pista s
Inicial Final (m) (m) | (m) (m?)
0+ 0,00 44+ 2,85MD/ME 136,60 | JQUADRO DE DISTRIBUICAO DE TERRAPLENAGEM
SECOES TRANSVERSAIS
TOTAL SEGMENTO 136,60
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 136,60
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EECETERE R

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRAGALHED

Item : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Cédigo : RO-40160 Servigo: ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M
Contrato
Empresa
CANALIZA(}AO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAQAO E PAVIMENTA(;AO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca . Comp. | Larg. [ Esp. | Volume OBSERVACAO
= - Pista 5
Inicial Final (m) (m) | (m) (m®)
0+ 0,00 44 + 2,85 MD/ME 30.480,42 | JQUADRO DE DISTRIBUICAO DE TERRAPLENAGEM
SECOES TRANSVERSAIS
TOTAL SEGMENTO 30.480,42
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 30.480,42
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P PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

INIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PETEG FE TRAGALHEA

EECETEINER B

Item : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Caodigo :RO-40241 Servico: COMPACTAQAO DE BOTA-FORA A 80% PROCTOR NORMAL
Contrato
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca . Comp. | Larg. | Esp. | Volume OBSERVAGCAO
— - Pista 5
Inicial Final (m) | (m) | (m) (m?)
0+ 0,00 44 + 2,85 6.095,16 | |PISTA
TOTAL SEGMENTO 6.095,16
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 6.095,16

NS



EECETEINER B

Item
Caodigo
Contrato
Empresa

p & &

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
INIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PETEG FE TRAGALHEA

: 003 - TRABALHOS EM TERRA
: RO-40252 Servigo:COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

TOTAL SEGMENTO 30.480,42
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 30.480,42

Estaca . Comp. | Larg. | Esp. | Volume OBSERVAGCAO
— - Pista 5
Inicial Final (m) | (m) | (m) (m?)
0+ 0,00 44 + 2,85 30.480,42 | |PISTA

NS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRAGALHED

Item : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Cédigo : RO-40160 Servigo: ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL

DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M
Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca . Comp. | Larg. [ Esp. | Volume OBSERVACAO
= - Pista 5
Inicial Final (m) | (m) | (m) (m?)
0+ 0,00 44+ 11,00/MD/ME 44.322,30 | |[QUADRO DE DISTRIBUICAO DE TERRAPLENAGEM CANAL
SECOES TRANSVERSAIS
TOTAL SEGMENTO 44.322,30
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 44.322,30

NN




EECETEINER B

Item
Caodigo
Contrato
Empresa

p & &

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
INIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PETEG FE TRAGALHEA

: 003 - TRABALHOS EM TERRA
: RO-40251 (CANAL) Servigo: COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

TOTAL SEGMENTO 44.322,30
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 44.322,30

Estaca . Comp. | Larg. | Esp. | Volume OBSERVAGCAO
— - Pista 5
Inicial Final (m) | (m) | (m) (m?)
0+ 0,00 44 + 2,85 44.322,30 | |PISTA

NS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
ATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

FEITEG E YTRAGALHEA

Item : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Codigo

Contrato
Empresa

: TER-ESC-035 Servigo :ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca . Comp. Larg. Esp. Volume OBSERVACAO
— - Pista s
Inicial Final (m) (m) (m) (m?)
18 + 19,25/ 21+ 9,25 MD/ME 63,00 2,00 0,80 100,80 | [IMPLANTACAO DOS DRENOS DA GALERIA
TOTAL SEGMENTO 100,80
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 100,80
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‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

INIOQ Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

FEITEG E YTRAGALHEA

Item : 003 - TRABALHOS EM TERRA

Codigo : TER-ESC-055 Servigo : ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <=1,50 M
Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

EECETIPRMER

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Volume OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (m?)
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,50 11,52
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,96 1,50 7,20
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,96 1,50 31,68
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,50 11,52
PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 1,20 1,50 54,00
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,96 1,50 43,20
BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,96 1,31 42,59
BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,96 1,45 45,93
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,96 1,50 33,12
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,96 1,50 14,40
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,96 1,50 37,44
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,96 1,50 10,08
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,96 1,50 23,04
BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,96 1,44 27,64
PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 1,20 1,50 19,80
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,96 1,50 40,32
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,96 1,50 40,32
BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,96 1,50 18,72
BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,72 1,50 6,48
BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,72 1,50 6,48
BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,72 1,50 8,64
BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,72 1,50 8,64
BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,96 1,50 10,08
BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,72 1,50 22,68
BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,72 1,50 9,72
BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,72 1,50 10,80
BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,72 1,50 9,72
BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,96 1,50 11,52
BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,72 1,50 12,96
BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,72 1,50 36,72
BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,72 1,50 7,56
BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,72 1,05 7,56
BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,72 1,05 10,58
0+ 0,00 44 + 2,85 882,85 22.500,00 | [Secdes de cubagdo
TOTAL SEGMENTO 23.192,66
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 23.192,66

NBN
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' P PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

FEITEG E YTRAGALHEA

Item : 003 - TRABALHOS EM TERRA

Cadigo : TER-ESC-060 Servigo :ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50M < H <= 3,00 M
Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Volume OBSERVAGAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (m?)
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,96 0,30 2,30
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,96 0,30 1,44
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,96 0,30 6,33
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,96 0,30 2,30
PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 1,20 0,77 27,81
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,96 0,08 2,16
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,96 0,04 0,88
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,96 0,41 3,92
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,96 0,07 1,67
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,96 0,43 2,86
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,96 0,40 6,14
PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 1,20 0,30 3,96
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,96 0,40 10,75
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,96 0,40 10,75
BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,96 0,40 4,99
BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,72 0,00 -
BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,72 0,00 -
BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,72 0,00 -
BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,72 0,00 -
BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,96 0,00 -
BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,72 0,00 -
BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,72 0,00 -
BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,72 0,00 -
BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,72 0,00 -
BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,96 0,00 -
BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,72 0,00 -
BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,72 0,00 -
BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,72 0,00 -
TOTAL SEGMENTO 88,26
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 88,26

NBN



ROCINI

Item
Codigo
Contrato
Empresa

"+'003 - TRABALHOS EM TERRA

. & .
g‘_’!b PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
iNIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

: TER-REA-010 Servigo : REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACAVIBRATORIA

PCANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca pista | COmMP- Larg. Esp. Volume OBSERVAGAO
MONT. JUS (m) (m) (m) (m°)
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,00 7,68
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,96 1,00 4,80
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,96 1,00 21,12
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,00 7,68
PVA-02 CANAL 1000,00 [ 30,00 1,20 1,07 38,61
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,96 0,58 16,56
BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,96 0,51 16,48
BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,96 0,65 20,59
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,96 0,74 16,33
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,96 1,11 10,64
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,96 0,77 19,14
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,96 1,13 7,57
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,96 1,10 16,89
BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,96 0,64 12,28
PVA-01 CANAL 1000,00 [ 11,00 1,20 0,60 7,92
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,96 1,10 29,56
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,96 1,10 29,56
BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,96 1,10 13,72
BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,72 0,90 3,88
BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,72 0,90 3,88
BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,72 0,90 5,18
BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,72 0,90 5,18
BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,96 0,70 4,70
BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,72 0,90 13,60
BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,72 0,90 5,83
BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,72 0,90 6,48
BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,72 0,90 5,83
BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,96 0,70 5,37
BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,72 0,90 7,77
BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,72 0,90 22,03
BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,72 0,90 4,53
BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,72 0,45 3,24
BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,72 0,45 4,53
TOTAL SEGMENTO 399,16
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 399,16

NS\
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qfﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

E@:@WNQ Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.
Item : 003 - TRABALHOS EM TERRA

Cadigo : TER-REG-010 Servigo: REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACAVIBRATORIA
Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
_ Estaca . Pista | Comp. (m) L’argura Area OBSERVACAO
Inicial Final Média (m) (m2)
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,96 7,68
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,96 4,80
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,96 21,12
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,96 7,68
PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 1,20 36,00
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,96 28,80
BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,96 32,64
BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,96 31,68
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,96 22,08
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,96 9,60
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,96 24,96
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,96 6,72
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,96 15,36
BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,96 19,20
PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 1,20 13,20
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,96 26,88
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,96 26,88
BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,96 12,48
BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,72 4,32
BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,72 4,32
BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,72 5,76
BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,72 5,76
BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,96 6,72
BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,72 15,12
BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,72 6,48
BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,72 7,20
BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,72 6,48
BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,96 7,68
BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,72 8,64
BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,72 24,48
BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,72 5,04
BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,72 7,20
BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,72 10,08
TOTAL SEGMENTO 473,04
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 473,04
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PISTA

Coordenadas para locacao

Estaca Norte Este
0+0,000 7902073,000|  289496,106 43+0,000 7902849,223|  289816,936
1+0,000 7902087,514 1 289509,866 44+0,000 7902868,267 |  289810,901
2+0,000 7902102,028 | 289523,626 44+5121 PT  |7902872,960|  289808,853
3+0,000 7902116,543 | 289537,386 44+6,902 7902874,577|  289808,106
4+0,000 7902131,057 |  289551,146
5+0,000 7902145,572|  289564,905
6+0,000 7902160,086 |  289578,665
6+7,798 PC | 7902165,746 |  289584,030
6+15,048 PT | 7902171,986|  289587,579
7+0,000 7902176,752|  289588,926
8+0,000 7902195998 |  289594,365
9+0,000 7902215,244 |  289599,805
10+0,000 7902234,490 |  289605,244
11+0,000 7902253,736 |  289610,683
12+0,000 7902272,982|  289616,123
13+0,000 7902292,229|  289621,562
14+0,000 7902311,475|  289627,001
15+0,000 7902330,721|  289632,441
15+2,263 PI | 7902332,898 |  289633,056
15+14,260 PI | 7902344,889 |  289632,665
16+0,000 7902350,364 |  289634,388
17+0,000 7902369,442|  289640,391
18+0,000 7902388,520 |  289646,394
19+0,000 7902407,598 |  289652,398
20+0,000 7902426,675|  289658,401
21+0,000 7902445,753 |  289664,404
22+0,000 7902464,831|  289670,407
22+2,188 PC | 7902466,918 |  289671,064
23+0,000 7902483,806 |  289676,725
24+0,000 7902502,502|  289683,822
25+0,000 7902520,887 |  289691,692
26+0,000 7902538,928|  289700,321
27+0,000 7902556,594 |  289709,694
28+0,000 7902573,855|  289719,795
29+0,000 7902590,679|  289730,606
29+10,365 PT | 7902599,217 |  289736,482
30+0,000 7902607,095|  289742,030
31+0,000 7902623,447 |  289753,546
31+4,218 PC | 7902626,896 |  289755,974
32+0,000 7902639,999 |  289764,767
33+0,000 7902657,152 |  289775,047
34+0,000 7902674,864 |  289784,330
35+0,000 7902693,077 |  289792,587
36+0,000 7902711,732|  289799,790
37+0,000 7902730,768|  289805,915
38+0,000 7902750,123 |  289810,944
39+0,000 7902769,733|  289814,859
40+0,000 7902789,535|  289817,647
40+16,307 PT | 7902805,778|  289819,081
41+0,000 7902809463 |  289819,320
41+5,408 PC | 7902814,859 |  289819,670
42+0,000 7902829,443 |  289819,727 7{\“
/

067



RAMO A

Coordenadas para locacao

Estaca Norte Este
0+0,000 7902314,232 289728,215
1+0,000 7902319,680 289708,971
2+0,000 7902325,128 289689,727
3+0,000 7902330,576 289670,484
4+0,000 7902336,024 289651,240

4+10,824 7902338,973 289640,825

RAMO B
Coordenadas para locacgao
Estaca Norte Este

0+0,000 7902343,975 289737,051

1+0,000 7902349,421 289717,807

2+0,000 7902354,867 289698,563

3+0,000 7902360,313 289679,319

4+0,000 7902365,759 289660,075
4+16,293 7902370,196 289644,398

NN
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5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
T Canalizagado e Urbanizagao do Cérrego Rangel da Rua Divino b
PATROCINIO Gongalves de Oliveira ENGENHARIA
Lado Esquerdo Eixo
Estaca Off Set ( 01) Crista do Canal Pe do Canal Cota Pe do Canal Off Set ( 06)
Alt Cota Afast Cota Afast Cota % Afast Terreno Projeto Verm. Afast % Cota Afast Cota Afast Cota Alt
CANAL - 0+00 a 0+900

0 + 0 - 902,146 902,146 0,00 - -
1+ 0 0,00 905,588 8,11 905,585 7,50 902,229 0,00 2,50 902,250 902,229 0,02 2,50 0,00 902,229 7,50 905,585 9,41 906,860 1,27
2 + 0 0,04 905,731 16,06 ! 905,688 7,50 903,515 0,00 2,50 902,353 903,515 1 -1,16 2,50 0,00 903,515 7,50 905,688 ! 24,85 ! 905,775 0,09
3 + 0 0,01 905,801 9,21 905,792 7,50 905,403 0,00 2,50 902,457 905,403 -2,95 2,50 0,00 905,403 7,50 905,792 1 37,44 1 905,942 0,15
4 + 0 0,02 905,915 7,53 905,896 7,50 905,402 0,00 2,50 902,561 905,402 -2,84 2,50 0,00 905,402 7,50 905,896 1 36,55 1 906,042 0,15
5 + 0 1,04 907,042 9,06 906,000 7,50 905,716 0,00 2,50 902,665 905,716 -3,05 2,50 0,00 905,716 7,50 906,000 + 38,63 1 906,156 0,16
6 + 0 0,06 906,161 18,88 1 906,104 7,50 902,761 0,00 2,50 902,769 902,761 0,01 2,50 0,00 902,761 7,50 906,104 1 35,76 1 906,245 0,14
7 + 0 0,14 906,345 | 34,85 1 906,208 7,50 905,830 0,00 2,50 902,873 905,830 1 -2,96 2,50 0,00 905,830 7,50 906,208 8,94 907,169 0,96
8 + 0 0,13 906,445 | 34,20 | 906,312 7,50 906,267 0,00 2,50 902,977 906,267 -3,29 2,50 0,00 906,267 7,50 906,312 8,79 906,169 -0,14
9 + 0 0,07 906,489 | 22,05 | 906,416 7,50 903,314 0,00 2,50 903,081 903,314 -0,23 2,50 0,00 903,314 7,50 906,416 } 17,72 | 906,467 0,05
10 + 0 1,48 908,001 9,73 906,520 7,50 905,426 0,00 2,50 903,185 905,426 -2,24 2,50 0,00 905,426 7,50 906,520 ' 22,72 | 906,596 0,08
11 + 01 489 911,514 ' 1483 | 906,624 7,50 904,864 0,00 2,50 903,289 904,864 1 -1,58 2,50 0,00 904,864 7,50 906,624 ' 20,89 1 906,691 0,07
12 + 0 0,02 906,748 1 11,61 1 906,728 7,50 903,395 0,00 2,50 903,393 903,395 0,00 2,50 0,00 903,395 7,50 906,728 1 16,09 1 906,771 0,04
13 + 0 0,05 906,877 1+ 16,58 1 906,831 7,50 903,467 0,00 2,50 903,496 903,467 0,03 2,50 0,00 903,467 7,50 906,831 10,78 1 906,848 0,02
14 + 0 0,05 906,985 1 17,37 1 906,935 7,50 904,967 0,00 2,50 903,600 904,967 -1,37 2,50 0,00 904,967 7,50 906,935 9,01 907,942 1,01
15 + 0 0,01 907,052 9,99 907,039 7,50 903,677 0,00 2,50 903,704 903,677 0,03 2,50 0,00 903,677 7,50 907,039 1 10,36 i 907,054 0,01
16 + 0 1,28 908,422 9,42 907,143 7,50 905,274 0,00 2,50 903,808 905,274 -1,47 2,50 0,00 905,274 7,50 907,143 } 16,83 | 907,190 0,05
17 + 01} 252 909,767 } 11,28 | 907,247 7,50 906,720 0,00 2,50 903,912 906,720 } -2,81 2,50 0,00 906,720 7,50 907,247 } 19,81 907,309 0,06
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5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
nseerrona or —— Canalizagéo e Urbanizagao do Cérrego Rangel b
PATROCINIO da Rua Divino Gongalves de Oliveira ERTSENIA U
Lado Esquerdo Eixo
Estaca Off Set (01) Crista do Canal Pe do Canal Cota Pe do Canal Off Set ( 06)

Alt Cota Afast Cota Afast Cota % Afast Terreno Projeto Verm. Afast % Cota Afast Cota Afast Cota Alt
18 + 0 0,24 907,592 7,86 907,351 7,50 906,054 0,00 2,50 904,016 906,054 1 -2,04 2,50 0,00 906,054 7,50 907,351 1 23,48 | 907,431 0,08
19 + 0 1,95 909,405 1 10,42 | 907,455 7,50 907,406 0,00 2,50 904,120 907,406 i -3,29 2,50 0,00 907,406 7,50 907,455 1 27,38 | 907,554 0,10
20 + 0 1,93 909,490 10,40 } 907,559 7,50 907,973 0,00 2,50 904,224 } 907,973 } -3,75 | 250 0,00 907,973 7,50 907,559 1 22,20 } 907,632 0,07
21+ 01 213 909,791 1 10,69 } 907,663 7,50 908,897 0,00 2,50 904,328 1 908,897 i -4,57 | 250 0,00 908,897 7,50 907,663 } 27,12 } 907,761 0,10
2 + 0 1,54 909,308 9,81 907,767 7,50 907,148 0,00 2,50 904,432 907,148 1+ -2,72 2,50 0,00 907,148 7,50 907,767 1 22,67 1 907,843 0,08
23 + 0 0,00 907,871 7,66 907,871 7,50 904,591 0,00 2,50 904,536 904,591 -0,06 2,50 0,00 904,591 7,50 907,871 12,48 1 907,895 0,02
24 + 0 0,03 908,005 1 13,52 1 907,975 7,50 904,709 0,00 2,50 904,640 904,709 1 -0,07 2,50 0,00 904,709 7,50 907,975 9,83 907,986 0,01
25 + 01 000 908,081 8,09 908,078 7,50 904,847 0,00 2,50 904,743 1 904,847 i -0,10 1 2,50 0,00 904,847 7,50 908,078 1 11,07 1+ 908,096 0,02
26 + 013 021 908,393 7,73 908,182 7,50 905,193 0,00 2,50 904,847 } 905,193 | -0,35 | 250 0,00 905,193 7,50 908,182 1 14,22 } 908,216 0,03
27 + 0 2,69 910,972 } 11,53 | 908,286 7,50 907,210 0,00 2,50 904,951 907,210 § -2,26 2,50 0,00 907,210 7,50 908,286 | 19,60 } 908,347 0,06
28 + 0 2,80 911,187 | 11,69 | 908,390 7,50 908,732 0,00 2,50 905,055 908,732 § -3,68 2,50 0,00 908,732 7,50 908,390 1} 26,31 908,484 0,09
29 + 0 0,11 908,605 7,67 908,494 7,50 907,026 0,00 2,50 905,159 907,026 | -1,87 2,50 0,00 907,026 7,50 908,494 1 20,46 | 908,559 0,06
30 + 01 005 908,652 ' 18,29 ' 908,598 7,50 905,326 0,00 2,50 905,263 ' 905326 ' -0,06 ! 250 0,00 905,326 7,50 908,598 ! 15,08 ! 908,636 0,04
31+ 01 007 908,768 1 20,78 1 908,702 7,50 905,417 0,00 2,50 905,367 1 905417 1 -0,056 1 250 0,00 905,417 7,50 908,702 1 11,40 1 908,721 0,02
32 + 0 0,08 908,889 1 24,09 1 908,806 7,50 906,588 0,00 2,50 905,471 906,588 1 -1,12 2,50 0,00 906,588 7,50 908,806 7,71 908,944 0,14
33 + 0 0,10 909,012 1 27,92 1 908,910 7,50 906,597 0,00 2,50 905,575 906,597 1 -1,02 2,50 0,00 906,597 7,50 908,910 9,21 908,918 0,01
34 + 0 0,08 909,097 1 24,18 1 909,014 7,50 905,700 0,00 2,50 905,679 905,700 i -0,02 2,50 0,00 905,700 7,50 909,014 1 18,00 i 909,066 0,05
3% + 0 0,01 909,125 8,96 909,118 7,50 907,999 0,00 2,50 905,783 907,999 | -2,22 2,50 0,00 907,999 7,50 909,118 1 31,95 | 909,240 0,12
36 + 0 1,93 911,151 } 10,39 } 909,221 7,50 910,521 0,00 2,50 905,886 } 910,521 4,63 1 250 0,00 910,521 7,50 909,221 } 44,95 } 909,409 0,19
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» o 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
nseerrona or —— Canalizagéo e Urbanizagao do Cérrego Rangel b
PATROCINIO da Rua Divino Gongalves de Oliveira ERTSENIA U
Lado Esquerdo Eixo
Estaca Off Set (01) Crista do Canal Pe do Canal Cota Pe do Canal Off Set ( 06)
Alt Cota Afast Cota Afast Cota % Afast Terreno Projeto Verm. Afast % Cota Afast Cota Afast Cota Alt
37 + 0 1,96 911,286 1 10,44 | 909,325 7,50 911,519 0,00 2,50 905,990 911,619 1 -5,53 2,50 0,00 911,519 7,50 909,325 1 46,83 1 909,522 0,20
38 + 01 210 911,527 1 10,65 | 909,429 7,50 911,560 0,00 2,50 906,094 911,560 | -547 2,50 0,00 911,560 7,50 909,429 1 42,80 { 909,606 0,18
39 + 0 1,96 911,490 } 10,43 } 909,533 7,50 911,592 0,00 2,50 906,198 } 911,592 } -539 | 250 0,00 911,592 7,50 909,533 1 43,52 } 909,713 0,18
40 + 0 1,80 911,435 § 10,20 } 909,637 7,50 911,479 0,00 2,50 906,302 § 911,479 1} -518 | 250 0,00 911,479 7,50 909,637 } 46,08 } 909,830 0,19
41 + 0 1,45 911,188 9,67 909,741 7,50 910,057 0,00 2,50 906,406 910,057 1 -3,65 2,50 0,00 910,057 7,50 909,741 1 48,95 1 909,948 0,21
42 + 0 0,89 910,733 8,83 909,845 7,50 909,809 0,00 2,50 906,510 909,809 1 -3,30 2,50 0,00 909,809 7,50 909,845 1 49,18 1 910,053 0,21
43 + 0 1,31 911,259 9,46 909,949 7,50 909,096 0,00 2,50 906,614 909,096 1 -2,48 2,50 0,00 909,096 7,50 909,949 1 38,80 1 910,105 0,16
4 + 491 0,01 910,063 9,49 910,053 7,50 906,739 0,00 2,50 906,718 1 906,739 i -0,02 1 250 0,00 906,739 7,50 910,053 1 22,63 1+ 910,128 0,08

D




Célculo de Volumes

PROJETO DE IMPLANTACAO DA CANALIZACAO E URBANIZACAO DA RUA DIVINO
GONGALVES DE OLIVEIRA (CORREGO RANGEL)

TRECHO: DUPLICACAQ DA RUA DIVINO G. DE OLIVEIRA

Areas L Volumes
Estaca Corte - 12 Cat. Aterro § % Parcial Acumulado
Parcial Soma Parcial Soma © 12 Cat. Aterro 12 Cat. Aterro
Eixo

0+0.000 15,13 15,13 1,33 1,33

1+0.000 11,86 26,99 2,75 4,08 10,00 269,90 40,80 269,90 40,80
2+0.000 11,03 22,89 3,79 6,54 10,00 228,90 65,40 498,80 106,20
3+0.000 11,15 22,18 11,45 15,24 10,00 221,80 152,40 720,60 258,60
4+0.000 12,35 23,50 5,55 17,00 10,00 235,00 170,00 955,60 428,60
5+0.000 12,25 24,60 3,12 8,67 10,00 246,00 86,70 1201,60 515,30
6+0.000 7,18 19,43 8,67 11,79 10,00 194,30 117,90 1395,90 633,20
6+7.798 5,49 12,67 12,38 21,05 3,90 49,40 82,08 1445,30 715,28
6+11.423 4,38 9,87 15,43 27,81 1,81 17,89 50,41 1463,19 765,69
6+15.048 3,86 8,24 14,87 30,30 1,81 14,91 54,85 1478,10 820,54
7+0.000 3,93 7,79 14,48 29,35 2,48 19,29 72,68 1497,39 893,22
8+0.000 6,37 10,30 25,47 39,95 10,00 103,00 399,50 1600,39 1292,72
9+0.000 7,52 13,89 24,00 49,47 10,00 138,90 494,70 1739,29 1787,42
10+0.000 8,95 16,47 16,19 40,19 10,00 164,70 401,90 1903,99 2189,32
11+0.000 9,72 18,67 14,85 31,04 10,00 186,70 310,40 2090,69 2499,72
12+0.000 11,1 20,82 14,34 29,19 10,00 208,20 291,90 2298,89 2791,62
13+0.000 9,9 21,00 13,29 27,63 10,00 210,00 276,30 2508,89 3067,92
14+0.000 8,66 18,56 18,67 31,96 10,00 185,60 319,60 2694,49 3387,52
15+0.000 9,13 17,79 18,78 37,45 10,00 177,90 374,50 2872,39 3762,02
15+2.263 8,96 18,09 16,92 35,70 1,13 20,44 40,35 2892,83 3802,37
15+14.260 15,35 24,31 2,45 19,37 6,00 145,86 116,22 3038,69 3918,59
16+0.000 17,35 32,70 3,14 5,59 2,87 93,85 16,05 3132,54 3934,64
17+0.000 17,56 34,91 9,17 12,31 10,00 349,10 123,10 3481,64 4057,74
18+0.000 15,52 33,08 44,35 53,52 10,00 330,80 535,20 3812,44 4592,94
19+0.000 12,86 28,38 31,95 76,30 10,00 283,80 763,00 4096,24 5355,94
20+0.000 8,65 21,51 18,78 50,73 10,00 215,10 507,30 4311,34 5863,24
21+0.000 6,03 14,68 22,56 41,34 10,00 146,80 413,40 4458,14 6276,64
22+0.000 4,28 10,31 25,34 47,90 10,00 103,10 479,00 4561,24 6755,64
23+0.000 2,25 6,53 32,06 57,40 10,00 65,30 574,00 4626,54 7329,64
24+0.000 1,36 3,61 43,13 75,19 10,00 36,10 751,90 4662,64 8081,54
25+0.000 3,16 4,52 43,09 86,22 10,00 45,20 862,20 4707,84 8943,74
26+0.000 7,45 10,61 30,67 73,76 10,00 106,10 737,60 4813,94 9681,34
27+0.000 9,28 16,73 25,05 55,72 10,00 167,30 557,20 4981,24 10238,54
28+0.000 7,49 16,77 26,50 51,55 10,00 167,70 515,50 5148,94 10754,04
29+0.000 3,39 10,88 32,51 59,01 10,00 108,80 590,10 5257,74 11344,14
30+0.000 6,21 9,60 30,75 63,26 10,00 96,00 632,60 5353,74 11976,74
31+0.000 13,67 19,88 20,99 51,74 10,00 198,80 517,40 5552,54 12494,14
32+0.000 12,49 26,16 39,37 60,36 10,00 261,60 603,60 5814,14 13097,74
33+0.000 12,03 24,52 107,19 146,56 10,00 245,20 1465,60 6059,34 14563,34
34+0.000 9,73 21,76 75,90 183,09 10,00 217,60 1830,90 6276,94 16394,24
35+0.000 9,23 18,96 24,44 100,34 10,00 189,60 1003,40 6466,54 17397,64
36+0.000 9,6 18,83 15,43 39,87 10,00 188,30 398,70 6654,84 17796,34
37+0.000 7,67 17,27 8,55 23,98 10,00 172,70 239,80 6827,54 18036,14

072



Célculo de Volumes

PROJETO DE IMPLANTACAO DA CANALIZACAO E URBANIZACAO DA RUA DIVINO
GONGALVES DE OLIVEIRA (CORREGO RANGEL)

TRECHO: DUPLICACAQ DA RUA DIVINO G. DE OLIVEIRA

Areas L Volumes
Estaca Corte - 12 Cat. Aterro § % Parcial Acumulado
Parcial Soma Parcial Soma © 12 Cat. Aterro 12 Cat. Aterro
Eixo
38+0.000 7,95 15,62 4,80 13,35 10,00 156,20 133,50 6983,74 18169,64
39+0.000 4,21 12,16 6,21 11,01 10,00 121,60 110,10 7105,34 18279,74
40+0.000 3,59 7,80 8,63 14,84 10,00 78,00 148,40 7183,34 18428,14
41+0.000 5,6 9,19 11,71 20,34 10,00 91,90 203,40 7275,24 18631,54
42+0.000 7,32 12,92 13,70 25,41 10,00 129,20 254,10 7404,44 18885,64
43+0.000 9,6 16,92 12,80 26,50 10,00 169,20 265,00 7573,64 19150,64
44+0.000 24,94 34,54 12,80 10,00 345,40 128,00 7919,04 19278,64
44+2.855 24,88 49,82 1,43 71,24 7990,29 19278,64
RAMO A
0+0.000 0,73 0,73 7990,29 19278,64
1+0.000 2,53 2,53 34.29 35,02 10,00 25,30 350,20 8015,59 19628,84
2+0.000 2,53 217,67 251,96 10,00 25,30 2519,60 8040,89 22148,44
3+0.000 26,37 244,04 10,00 2440,40 8040,89 24588,84
4+0.000 26,37 10,00 263,70 8040,89 24852,54
4+10.824 5,41 8040,89 24852,54
RAMO B
0+0.000 8040,89 24852,54
1+0.000 4,3 4,30 0,28 0,28 10,00 43,00 2,80 8083,89 24855,34
2+0.000 4,30 29,09 29,37 10,00 43,00 293,70 8126,89 25149,04
3+0.000 211,84 240,93 10,00 2409,30 8126,89 27558,34
4+0.000 44,28 256,12 10,00 2561,20 8126,89 30119,54
4+16.293 44,28 8,15 360,88 8126,89 30480,42

-
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T ’ PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO
Calculo de Volumes - Canal
LOGRADOURO: Canalizagéo e Urbanizagado do Cérrego Rangel
i~ Areas Lo Volumes
Corte - 12 Cat, Aterro g ‘g Parcial Acumulado
INT, | | FRAC. Parcial Soma Parcial Soma ? s 12 Cat. Aterro 12 Cat. Aterro
INICIO AVENIDA MARCIANO PIRES
0 + 0,00 65,44 65,44 49,97 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
1  + 11,00 0,00 65,44 0,00 49,97 10,00 654,40 499,70 654,40 499,70
2 + 0,00 8,59 8,59 7,71 7,71 10,00 85,90 77,10 740,30 576,80
3 + 0,00 11,29 19,88 48,48 56,19 10,00 198,80 561,90 939,10 1.138,70
4 + 0,00 28,03 39,32 64,94 113,42 10,00 393,20 1134,20 1.332,30 2.272,90
5 + 0,00 26,87 54,90 65,58 130,52 10,00 549,00 1305,20 1.881,30 3.578,10
6 + 0,00 30,72 57,59 74,69 140,27 10,00 575,90 1402,70 2.457,20 4.980,80
7 + 0,00 0,07 30,79 77,68 152,37 10,00 307,90 1523,70 2.765,10 6.504,50
8 + 0,00 30,56 30,63 72,55 150,23 10,00 306,30 1502,30 3.071,40 8.006,80
9 + 0,00 33,41 63,97 72,37 144,92 10,00 639,70 1449,20 3.711,10 9.456,00
10 + 0,00 2,03 35,44 49,76 122,13 10,00 354,40 1221,30 4.065,50 10.677,30
11 + 0,00 23,13 25,16 42,57 92,33 10,00 251,60 923,30 4.317,10 11.600,60
12+ 0,00 31,87 55,00 37,57 80,14 10,00 550,00 801,40 4.867,10 12.402,00
13  + 0,00 4,65 36,52 33,20 70,77 10,00 365,20 707,70 5.232,30 13.109,70
14 + 0,00 5,85 10,50 30,70 63,90 10,00 105,00 639,00 5.337,30 13.748,70
15 + 0,00 14,59 20,44 30,19 60,89 10,00 204,40 608,90 5.541,70 14.357,60
16 + 0,00 9,52 24,11 22,47 52,66 10,00 241,10 526,60 5.782,80 14.884,20
17 + 0,00 15,52 25,04 31,24 53,71 10,00 250,40 537,10 6.033,20 15.421,30
18 + 0,00 35,21 50,73 39,42 70,66 10,00 507,30 706,60 6.540,50 16.127,90
19 + 0,00 18,36 53,57 47,43 86,85 10,00 535,70 868,50 7.076,20 16.996,40
20 + 0,00 37,93 56,29 55,16 102,59 10,00 562,90 1025,90 7.639,10 18.022,30
21+ 0,00 41,88 79,81 43,07 98,23 10,00 798,10 982,30 8.437,20 19.004,60
22 + 0,00 51,07 92,95 45,74 88,81 10,00 929,50 888,10 9.366,70 19.892,70
23 + 0,00 29,38 80,45 43,94 89,68 10,00 804,50 896,80 10.171,20 20.789,50
24 + 0,00 3,50 32,88 15,76 59,70 10,00 328,80 597,00 10.500,00 21.386,50
25 + 0,00 5,85 9,35 16,45 32,21 10,00 93,50 322,10 10.593,50 21.708,60
26 + 0,00 3,50 9,35 11,40 27,85 10,00 93,50 278,50 10.687,00 21.987,10
27 + 0,00 6,07 9,57 19,78 31,18 10,00 95,70 311,80 10.782,70 22.298,90
28 + 0,00 37,17 43,24 26,09 45,87 10,00 432,40 458,70 11.215,10 22.757,60
29 + 0,00 44,73 81,90 47,05 73,14 10,00 819,00 731,40 12.034,10 23.489,00
30 + 0,00 16,73 61,46 36,66 83,71 10,00 614,60 837,10 12.648,70 24.326,10
31 + 0,00 0,43 17,16 33,52 70,18 10,00 171,60 701,80 12.820,30 25.027,90
32 + 0,00 1,26 1,69 29,21 62,73 10,00 16,90 627,30 12.837,20 25.655,20
33 + 0,00 11,09 12,35 38,50 67,71 10,00 123,50 677,10 12.960,70 26.332,30
34 + 0,00 8,39 19,48 47,29 85,79 10,00 194,80 857,90 13.155,50 27.190,20
35 + 0,00 0,14 8,53 55,56 102,85 10,00 85,30 1028,50 13.240,80 28.218,70
36 + 0,00 19,44 19,58 68,77 124,33 10,00 195,80 1243,30 13.436,60 29.462,00
37 + 0,00 51,29 70,73 98,14 166,91 10,00 707,30 1669,10 14.143,90 31.131,10
38 + 0,00 66,28 117,57 98,94 197,08 10,00 1175,70 1970,80 15.319,60 33.101,90
39 + 0,00 76,49 142,77 60,32 159,26 10,00 1427,70 1592,60 16.747,30 34.694,50
40 + 0,00 77,70 154,19 59,65 119,97 10,00 1541,90 1199,70 18.289,20 35.894,20
41 + 0,00 70,03 147,73 67,00 126,65 10,00 1477,30 1266,50 19.766,50 37.160,70
42 + 0,00 39,59 109,62 92,60 159,60 10,00 1096,20 1596,00 20.862,70 38.756,70
43 + 0,00 33,75 73,34 106,87 199,47 10,00 733,40 1994,70 21.596,10 40.751,40
44 + 0,00 25,54 59,29 79,27 186,14 10,00 592,90 1861,40 22.189,00 42.612,80
45 + 0,00 5,56 31,10 41,86 121,13 10,00 311,00 1211,30 22.500,00 43.824,10
45 + 11,42 0,00 0,00 45,39 87,25 5,71 0,00 498,20 22.500,00 44.322,30
/A
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Item
Codigo

Contrato
Empresa

TP .
4" PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
iNIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PETED E TRABALHG

: 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL)

: ENR-PED-010 Servico : ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO ARRUMADA

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca pista | COmMP- Larg. Esp. Volume OBSERVAGAO
MONT. JUS (m) (m) (m) (m?)
18 + 12,65 21 + 15,65 MD/ME 63,00 11,20 0,40 282,24 | |GALERIA
17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 12,60 0,40 100,80 | |GALERIA - Alas de transi¢do - Fundo
21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 12,60 0,40 100,80 | |GALERIA - Alas de transi¢do - Fundo
44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 12,60 0,20 66,90 | JAlas de transigdo - Fundo
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 17,60 0,20 70,40 | JAlas de transigdo - Fundo (Ponte Av Marciano Pires)
0+ 0,00 2+ 4,75 44,75 9,50 0,20 85,02 | JCanal do Cérrego - Av. WALTER PEREIRA NUNES
0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 0,20 59,57 | |Canal do Cérrego - ALAMEDA DOS EUCALIPTUS
1+ 0,00 17 + 12,65 332,65 17,00 0,20 1.131,01 ] [Canal do Cérrego Rangem
22 + 15,65 44 + 4,87 429,22 17,00 0,20 1.459,34 | |Canal do Cérrego Rangem
TOTAL SEGMENTO 3.356,08
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 3.356,08

NN
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' PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PETEG E TRRBALHG

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES (MODULO DE CANAL)

Cédigo : TRA-CAM-020 Servico: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO
PERIMETRO URBANO)

Contrato
Empresa
CANALIZAC}AO DO CORREGO RANGEL, DUPLlCA(}AO E PAVIMENTAQAO DA RUA DIVINO GONGCALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca Pista Comp. | Larg. | Esp. | Volume DT | Momento OBSERVACAO
Inicial Final (m) (m) (m) (m?3) Eixo | Transporte
18 + 12,65 21 + 15,65 E 63,00 11,20 0,40 282,24 11,25 3.176,32 | |GALERIA
17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 12,60 0,40 100,80 11,21 1.130,27 | |GALERIA - Alas de transi¢do - Fundo
21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 12,60 0,40 100,80 11,30 1.138,63 | |GALERIA - Alas de transig¢do - Fundo
44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 12,60 0,20 66,90 11,75 785,94 | JAlas de transigdo - Fundo
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 17,60 0,20 70,40 11,05 777,92 | JAlas de transigdo - Fundo (Ponte Av Marciano Pires)
0+ 0,00 2+ 4,75 44,75 9,50 0,20 85,02 11,95 1.015,98 | [Canal do Cdrrego - Av. WALTER PEREIRA NUNES
0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 0,20 59,57 11,15 664,20 | [Canal do Cérrego - ALAMEDA DOS EUCALIPTUS
1+ 0,00 17 + 12,65 332,65 17,00 0,20f 1.131,01 11,10 12.554,21 | |Canal do Cérrego Rangem
22 + 15,65 44 + 4,87 429,22 17,00 0,20| 1.459,34 11,29 16.480,32 | |Canal do Cérrego Rangem
TOTAL SEGMENTO 37.723,79
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 37.723,79 {f\;\
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' » PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRRAEBALHAG

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES (MODULO DE CANAL)

Cadigo : RO-40485 Servigo : BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRAO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00
M. BTCC (3,00 X 2,50)M - CORPO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE
ESCAVAGAO E COMPACTAGAO)

Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca pista | COMP- Larg. Esp. Volume OBSERVAGAO
MONT. JUS (m) (m) (m) (m*)
18 + 12,65 21 + 15,65| MD/ME 63,00 63,00 | |Galeria de Transposigdo Av. Jacarandas
TOTAL SEGMENTO 63,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 63,00

NN
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' » PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRRAEBALHAG

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES (MODULO DE CANAL)

Cadigo : RO-40496 Servigo : BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRAO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M.
BTCC (3,00 X 2,50)M - BOCA (EXECUGCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE
ESCAVACAO E COMPACTACAO)

Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca pista | COMP- Larg. Esp. Quant. OBSERVAGAO
MONT. JUS (m) (m) (m) (unid.)
18 + 12,65 21 + 15,65| MD/ME 2,00 2,00 | |Galeria de Transposigdo Av. Jacarandas
TOTAL SEGMENTO 2,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 2,00

NN



' PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRRAEBALHAG

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL)
Cadigo : JUN-DIL-005 Servigo : JUNTA ELASTICA - JUNTA ELASTICA OU EQUIVALENTE
Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca pista | COmMP- Larg. Fator | Extens&o OBSERVAGAO
MONT. JUS (m) (m) (un) (m)
18 + 12,65 21 + 15,65 MD 63,00 21,40 4,00 85,60
TOTAL SEGMENTO 85,60
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 85,60

NN



' PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRRAEBALHAG

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL)
Cadigo : DRE-DRE-005 Servigo : FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE BRITA EM DRENO E PATIO
Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca pista | COmMP- Larg. Esp. Volume OBSERVAGAO
MONT. JUS (m) (m) (m) (m?)
18 + 12,65 21 + 15,65 MD/ME 126,00 0,50 0,80 100,80
TOTAL SEGMENTO 126,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 126,00

NN
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EECETETRE R

PEIEG E TRRAEBALHAG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
INIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES (MODULO DE CANAL)
Codigo  :RO-40978 Servigo : MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010 A OU SIMILAR, RESISTENCIA A TRAGAO DE
42KN/M2.(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO,TRANSPORTE E COLOCAGAO)

Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca pista | COmMP- Larg. Fator Area OBSERVAGAO
MONT. JUS (m) (m) (un) (m?)
44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 12,60 1,00 334,53 | |Alas de transigdo - Fundo
44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 9,50 1,00 252,22 | |Alas de transigdo - Talude
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 12,60 1,00 252,00 | |Alas de transigdo - Fundo
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 9,50 1,00 190,00 | JAlas de transigdo - Talude
0+ 0,00 2+ 4,75 44,75 3,00 1,00 134,25 | |Alas de transig¢do - Fundo
0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 1,00 297,87 | |Alas de transigdo - Fundo
1+ 0,00 18 + 12,65 352,65 17,00 1,00 5.995,05 | |Canal do Cérrego Rangem
22 + 15,65 44 + 4,87 429,22 17,00 1,00 7.296,74 | |Canal do Cérrego Rangem
17 + 12,65 18 + 19,25 26,60 3,25 1,00 86,45
21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 3,25 1,00 65,00
44 + 4,87 45+ 11,42 26,55 3,25 1,00 86,28
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 3,25 1,00 65,00
0+ 0,00 2+ 4,75 44,75 4,50 1,00 201,37
0+ 0,00 4+ 19,29 99,29 4,50 1,00 446,80
TOTAL SEGMENTO 15.703,56
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 15.703,56

NS
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y PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

'HIQ Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRRAEBALHAG

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES (MODULO DE CANAL)

Codigo : RO-41590 Servigo : DRENO DE PVC @ = 75 MM, COMPRIMENTO UNITARIO = 40 CM (EXECUGAO, INCLUINDO O
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

EECETETRE R

Projeto / Contrato
Estaca Pista Comp. Larg. Fator | Quant.Area OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (m) (un) (unid)
44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 12,60 66,00 66,00 | JAlas de transi¢do - Fundo
44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 9,50 50,00 50,00 | JAlas de transi¢do - Talude
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 12,60 50,00 50,00 | JAlas de transi¢do - Fundo
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 9,50 38,00 38,00 | JAlas de transi¢do - Talude
0+ 0,00 2+ 4,75 44,75 3,00 27,00 27,00 | JAlas de transi¢do - Fundo
0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 59,00 59,00 | JAlas de transi¢do - Fundo
1+ 0,00 17 + 12,65 332,65 17,00 1117,00 1.117,00 | |Canal do Cérrego Rangem
22 + 15,65 44 + 4,87 429,22 17,00 1441,00 1.441,00 | |Canal do Cérrego Rangem
TOTAL SEGMENTO 2.848,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 2.848,00

NS



r & 4

EECETETRE R

TETEa

Item
Codigo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

E TEABALFED

: 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES (MODULO DE CANAL)
: RO-40984 Servigo :TERMINAL DE DRENO DE ALIVIO, TIPO DR.DA-01 (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO,

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Contrato

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca ) Comp. Larg. Fator Quant. OBSERVAGCAO
Pista . .

MONT. JUS (m) (m) | (unid./m) (unid)
18 + 12,65 21 + 15,65 MD 63,00 6,30 60,00 378,00 | |Galeria
17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 1,00 60,00 60,00 | JAlas de transi¢do
21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 1,00 60,00 60,00 | JAlas de transi¢do

TOTAL SEGMENTO 498,00

TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 498,00

NEN



> & &

EECETAINE S

Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
INI© Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRABALHG

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES (MODULO DE CANAL)
Cédigo  : OBR-VIA-100 Servigo : MURO DE ARRIMO EM GABIAO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca Pista Comp. | Média. | Fator Volume OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (m?3/m) (unid) (m?3)
17 + 12,65 18 + 12,65| LD/LE 20,00 3,00 2,00 120,00 | JAlas de transi¢do
21 + 15,65 22 + 15,65| LD/LE 20,00 3,00 2,00 120,00 | JAlas de transi¢do
44 + 4,87 45 + 11,42| LD/LE 26,55 3,00 2,00 159,30 | JAlas de transi¢do
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 3,00 2,00 120,00 | JAlas de transi¢do
0+ 0,00 2+ 4,75 44,75 3,00 2,00 268,50 Av. WALTER PEREIRA NUNES
0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 2,00 595,74 ALAMEDA DOS EUCALIPTUS
TOTAL SEGMENTO 1.383,54
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 1.383,54

NN



r &
' ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL)

Codigo : OBR-VIA-105 Servigo : GABIAO TIPO COLCHAO RENO ESPESSURA = 0,30 M,TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)

Contrato

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca pista | COMP- Larg. Esp. Area OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (m) (m) (m?)
17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 12,60 252,00 | |Alas de transigdo - Fundo
17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 9,50 190,00 | JAlas de transi¢do - Talude
21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 12,60 252,00 | |Alas de transigdo - Fundo
21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 9,50 190,00 | JAlas de transi¢do - Talude
44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 12,60 334,53 | |Alas de transig¢do - Fundo
44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 9,50 252,23 | |Alas de transigdo - Talude
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 12,60 252,00 | JAlas de transigdo - Fundo
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 9,50 190,00 | JAlas de transi¢do - Talude
0+ 0,00 2+ 4,75 44,75 3,00 134,25 | |Alas de transi¢do - Fundo
0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 297,87 | |Alas de transicdo - Fundo
1+ 0,00 17 + 12,65 332,65 17,00 5.655,05 | [Canal do Cérrego Rangem
22 + 15,65 44 + 4,87 429,22 17,00 7.296,74 | |Canal do Cérrego Rangem
TOTAL SEGMENTO 15.296,67
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 15.296,67

NBN
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EECETETRE R

PEIEG E TRRAEBALHAG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES (MODULO DE CANAL)
Cédigo  : IMP-CAM-005 Servigo : CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM,
APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO

Contrato

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca pista | Comp- | Larg. Esp. AREA OBSERVACAO

MONT. JUS (m) (m) (m) (m?)
17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 12,60 252,00 | JAlas de transigdo - Fundo
17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 9,50 190,00 | JAlas de transi¢do - Talude
21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 12,60 252,00 | JAlas de transigdo - Fundo
21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 9,50 190,00 | JAlas de transi¢do - Talude
44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 12,60 334,53 | JAlas de transigdo - Fundo
44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 9,50 252,23 | JAlas de transigdo - Talude

0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 12,60 252,00 | JAlas de transigdo - Fundo

0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 9,50 190,00 | JAlas de transi¢do - Talude

0+ 0,00 2+ 4,75 44,75 3,00 134,25 ] JAlas de transi¢do - Fundo

0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 297,87 | JAlas de transigdo - Fundo

1+ 0,00 17 + 12,65 332,65 17,00 5.655,05 | [Canal do Cérrego Rangem
22 + 9,25 44 + 4,87 435,62 17,00 7.405,54 | [Canal do Cérrego Rangem
17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 6,72 134,40 | JAlas de transi¢do
21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 6,72 134,40 | JAlas de transi¢do
44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 6,72 178,42 | JAlas de transi¢do

0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 6,72 134,40 | JAlas de transi¢do

0+ 0,00 2+ 4,75 44,75 6,72 300,72 | JAv. WALTER PEREIRA NUNES

0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 6,72 667,23 | JALAMEDA DOS EUCALIPTUS

TOTAL SEGMENTO 16.955,03
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 16.955,03

NEN




EECETETRE R

p & &

PEIEG E TRRAEBALHAG

: 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
: DRE-TUB-065 Servigco : FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D

Item
Codigo
=400 MM
Contrato
Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
INIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Extensao OBSERVAGAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (m)
BLS-01 BC-01 400,00 6,00 6,00
BLS-02 BC-02 400,00 6,00 6,00
BLS-03 BC-03 400,00 8,00 8,00
BLS-04 BC-04 400,00 8,00 8,00
BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 21,00
BLS-07 BC-05 400,00 9,00 9,00
BLS-08 BC-06 400,00 10,00 10,00
BLS-10 BC-08 400,00 9,00 9,00
BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 12,00
BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 7,00
BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 10,00
BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 14,00
TOTAL SEGMENTO 120,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 120,00

NEN
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EECETETRE R

INIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRRAEBALHAG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Cédigo  :DRE-TUB-075 Servigo :FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D

=600 MM
Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Extensao OBSERVAGAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (m)
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 8,00
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 5,00
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 22,00
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 8,00
BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 34,00
BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 33,00
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 23,00
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 10,00
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 26,00
BLS-11 BOCA-09 600,00 8,00 8,00
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 16,00
BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 20,00
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 28,00
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 28,00
BLD-24 CANAL 600,00 13,00 13,00
BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 7,00
TOTAL SEGMENTO 289,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 289,00

NS




EECETETRE R

p & &

PEIEG E TRRAEBALHAG

: 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
: DRE-TUB-080 Servigo : FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D

Item
Codigo
=800 MM
Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
INIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Extensao OBSERVAGAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (m)
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 30,00
TOTAL SEGMENTO 30,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 30,00

NS



EECETETRE R

p & &

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRRAEBALHAG

: 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
: DRE-TUB-085 Servico : FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D

Item
Codigo
=1000 MM
Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Extens&o OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (m)
PVA-02 CANAL 1000,00 | 30,00 30,00 | [Bueiro Duplo
PVA-01 CANAL 1000,00 | 11,00 11,00
TOTAL SEGMENTO 41,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 41,00

NN



EECETETRE R

> & &
»

PEIEG E TRRAEBALHAG

: 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Item
Codigo
Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

: DRE-CON-005 Servico : CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR TRACO 1:3:6, INCLUSIVE LANCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Taxa Volume OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m?/m) (m?)
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,225 1,80 | [Berco
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,225 1,12 ] [Berco
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,225 4,95 | IBerco
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,225 1,80 | |Berco
PVA-02 CANAL 1000,00 | 30,00 0,402 12,06 | |Berco
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,308 9,24 [Berco
BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,225 7,65 | |Berco
BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,225 7,42 | |Berco
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,225 5,17 | |Berco
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,225 2,25 |Berco
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,225 5,85 | |Berco
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,225 1,57 | |Berco
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,225 3,60 | |Berco
BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,225 4,50 | [Berco
PVA-01 CANAL 1000,00 | 11,00 0,402 4,42 IBerco
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,225 6,30 | |Berco
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,225 6,30 | |Berco
BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,225 2,92 |Berco
BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,151 0,90 | [Berco
BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,151 0,90 | [Berco
BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,151 1,20] [Berco
BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,151 1,20] [Berco
BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,225 1,57 | |Berco
BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,151 3,17 |Berco
BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,151 1,35 | |Berco
BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,151 1,51] |Berco
BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,151 1,35 | |Berco
BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,225 1,80 | |Berco
BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,151 1,81] |Berco
BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,151 5,13 | |Berco
BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,151 1,05 | |Berco
BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,151 1,51] |Berco
BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,151 2,11 |Berco
TOTAL SEGMENTO 115,48
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 115,48

N
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
INIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRRAEBALHAG

EECETETRE R

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Cadigo : DRE-FOR-005 Servigo : FORMA PARA BERCO - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA
Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Comp. Larg. Taxa Volume OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) [ (m?m) (m°)
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,600 4,80 | |Berco
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,600 3,00 ] IBerco
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,600 13,20 | |Berco
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,600 4,80 | |Berco
PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 0,800 24,00 | |Bergo
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,700 21,00 | |Berco
BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,600 20,40 | |Berco
BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,600 19,80 | |Berco
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,600 13,80 | |Berco
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,600 6,00 ] [Berco
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,600 15,60 | [Berco
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,600 4,20 | |Berco
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,600 9,60 | |Berco
BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,600 12,00 | [Berco
PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 0,800 8,80 | |Berco
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,600 16,80 | |Berco
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,600 16,80 | |Berco
BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,600 7,80 ] IBerco
BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,500 3,00 ] IBerco
BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,500 3,00 ] IBerco
BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,500 4,00 | |Berco
BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,500 4,00 | |Berco
BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,600 4,20 | |Berco
BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,500 10,50 | [Berco
BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,500 4,50 | |Berco
BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,500 5,00 ] [Berco
BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,500 4,50 | |Berco
BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,600 4,80 | |Berco
BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,500 6,00 ] IBerco
BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,500 17,00 | [Berco
BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,500 3,50 ] |Berco
BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,500 5,00 ] IBerco
BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,500 7,00 ] IBerco
TOTAL SEGMENTO 308,40
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 308,40 /7
{4
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EECETNDNE L

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

PETEG E TRABALHG

: 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
: DRE-ALA-010 Servico : ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA

Item
Codigo
Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Unidade OBSERVAGAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (unid.)
BOCA-06 600,00 1,00 | Pusante
BOCA-07 600,00 1,00
BOCA-11 600,00 1,00 | Pusante

BOCA-10 1,00
BC-01 1,00
BC-02 1,00
BC-03 1,00
BC-05 1,00
BC-04 1,00
BC-08 1,00
BC-09 1,00
CPAO1 1,00
CPA 02 1,00
CPA 03 1,00
CPA 04 1,00

TOTAL SEGMENTO 15,00

TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 15,00

NN



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
INIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PETEG E TRABALHG

EECETNDNE L

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Codigo : DRE-ALA-030 Servigo : ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA
Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Unidade OBSERVAGAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (unid.)

PAV 01 1,00
PAV 02 1,00

TOTAL SEGMENTO 2,00

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 2,00

NN



EECETETRE R

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRRAEBALHAG

Item
Codigo

Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

p & &

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

: 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
: DRE-BOC-010 Servigo : BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Unidade | Larg. Taxa |Quantidade OBSERVAGAO

MONT. JUS (mm) (unid.) (m) (m3/m) (unid.)
BLS 1 1,00 1,00
BLS 2 1,00 1,00
BLS 3 1,00 1,00
BLS 4 1,00 1,00
BLS 5 1,00 1,00
BLS 6 1,00 1,00
BLS 7 1,00 1,00
BLS 8 1,00 1,00
BLS 9 1,00 1,00
BLS 10 1,00 1,00
BLS 11 1,00 1,00
BLS 12 1,00 1,00

TOTAL SEGMENTO 12,00

TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 12,00

NN
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EECETETRE R

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRRAEBALHAG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Cadigo : DRE-BOC-015 Servigo : BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA

Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Unidade | Larg. Taxa |Quantidade OBSERVACAO

MONT. JUS (mm) (unid.) (m) (m3/m) (unid.)
BLD 13 1,00 1,00
BLD 14 1,00 1,00
BLD 15 1,00 1,00
BLD 16 1,00 1,00
BLD 17 1,00 1,00
BLD 18 1,00 1,00
BLD 19 1,00 1,00
BLD 20 1,00 1,00
BLD 21 1,00 1,00
BLD 22 1,00 1,00
BLD 23 1,00 1,00
BLD 24 1,00 1,00

TOTAL SEGMENTO 12,00

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 12,00

NN
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' » PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEHTEQ® E TREAGALFEAD

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Codigo : DRE-CXS-007 Servigo :CAIXA DE CAPTAGAO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA

Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca Diam. Esp. Larg. Taxa | Quantidade OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) [ (m%m) (m)
0,45 0,45
0,20 0,20
0,70 0,70
0,25 0,25
0,45 0,45
0,75 0,75
0,55 0,55
0,55 0,55
0,55 0,55
TOTAL SEGMENTO 4,45
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 4,45

D
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' » PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

PATROCINIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PEHTEQ® E TREAGALFEAD

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Codigo : DRE-CXS-007 Servigo: CAIXA DE CAPTAGAO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA

Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Unidade | Larg. Taxa |Quantidade OBSERVACAO

MONT. JUS (mm) (unid.) (m) (m3/m) (unid.)
CPA-01 1,00 1,00
CPA-02 1,00 1,00
CPA-03 1,00 1,00
CPA-04 1,00 1,00

TOTAL SEGMENTO 4,00

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 4,00

NN



EECETETRE R
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

PATROCINIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PEIEG E TRRAEBALHAG

Item
Codigo

Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

: 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
: DRE-POG-010 Servigo : POGO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E
BOTA FORA

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Unidade | Larg. Esp. |Quantidade OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (unid.) (m) (m) (unid.)
PVA-03 1,00 1,00
TOTAL SEGMENTO 1,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 1,00

NBN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

PATROCINIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PEIEG E TRRAEBALHAG

Item
Codigo

Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

: 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
: DRE-POG-025 Servigo :POGO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E
BOTA FORA

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Unidade | Larg. Esp. |Quantidade OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (unid.) (m) (m) (unid.)
PVA-02 1,00 1,00
PVA-01 1,00 1,00
TOTAL SEGMENTO 2,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 2,00

NBN
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' » PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

PATROCINIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PEIEG E TRRAEBALHAG

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Codigo: DRE-CHA-010 Servigo : CHAMINE DE POCO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE AGO CA-5(
Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca Diam. Esp. Larg. Taxa | Quantidade OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m?/m) (m)

PVA-01 1,20 1,20
PVA-02 1,00 1,00
PVA-03 0,40 0,40

TOTAL SEGMENTO 2,60

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 2,60

NN
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' » PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

PATROCINIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PEIEG E TRRAEBALHAG

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Caodigo: DRE-TAM-005 Servigo : TAMPAO DE POGCO DE VISITA - FERRO FUNDIDO NODULAR
Contrato
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Unidade | Larg. Taxa |Quantidade OBSERVAGAO
MONT. JUS (mm) (unid.) (m) (m3/m) (unid.)
PVA-01 1,00 1,00
PVA-02 1,00 1,00
PVA-03 1,00 1,00
TOTAL SEGMENTO 3,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 3,00

NN



EECETAINE S

Item

Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

- f_y’

»

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
PATROCINIO PREF Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRABALHG

: 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Cédigo: ED-14764 Servigo : SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM
INCLINAGAO DE 25%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILAOMENTO E

Projeto / Contrato

Estaca Bordo . ' Comp. |Quantidade OBSERVACAO
Projeto Tipo
MONT. | JUS (E/D) (m) (m)
0+ 10 a 15+ 4,00 E SARJETATIPOB | 294,00 294,00 | JPISTA DIREITA - PROL. J. ARMANDO QUEIROS
15 + 16 a 16 + 14,00 E SARJETATIPO B 18,00 18,00 | |PISTA DIREITA - PROL. J. ARMANDO QUEIROS
17 + 8 a 44 + 11,86 E SARJETATIPOB | 543,86 543,86 | |PISTA DIREITA - PROL. J. ARMANDO QUEIROS
0+0 a 4+ 5,00 D SARJETATIPO B 85,00 85,00 | [PISTA DIREITA - Av. dos Jacarandés
0+0 a 4+ 5,00 E SARJETATIPO B 85,00 85,00 | [PISTA ESQUERDA - Av. dos Jacarandas
TOTAL SEGMENTO 1.025,86
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 1.025,86

NBN
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7" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS — MG

EECETAINE S

PATROCINICOPREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

PEIEG E TRABALHG

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Codigo  :ED-14725 Servigo : CANALETA - PADRAO SUDECAP - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO

Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca Bordo | Unidade | Comp. Quant. OBSERVACAO
MONT. JUS (E/D) | (unid.) (m) (m)
15 + 0 MD 6,00 6,00
17+ 5 MD 6,00 6,00
TOTAL SEGMENTO 12,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 12,00

NN
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' » PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRRAEBALHAG

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Cédigo: RO-43247 Servigo :ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Comp. Esp. Lados Quantidade OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) m2
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 1,80 2,00 28,80
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 1,80 2,00 18,00
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 1,80 2,00 79,20
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 1,80 2,00 28,80
PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 2,27 2,00 136,35
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 1,58 2,00 94,50
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 1,54 2,00 70,84
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 1,91 2,00 38,18
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 1,57 2,00 81,48
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 1,93 2,00 26,98
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 1,90 2,00 60,80
PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 1,80 2,00 39,60
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 1,90 2,00 106,40
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 1,90 2,00 106,40
TOTAL SEGMENTO 916,33
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 916,33

NN



EECETNDNE L

PETEG E TRABALHG

Item
Codigo
Contrato
Empresa

v # &
>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
iNIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

: 003 - Pavimentagao

: OBR-VIA-125 Servigo : REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
. OBSERVACAO
— Estaca - Pista Comp. Largura Area ¢
Inicial Final
0+ 0,00 44 + 5,12 E 885,12 11,80 10.444,41 |JPista LE
Subtotal 10.444,41||LIMPA RODAS
0+ 6,68 4+ 522 E 78,53 8,90 698,91 |JAV. Jacarandas - Ramo A
0o+ 7,18 4+ 6,29 D 79,11 8,90 704,07 JJAV. Jacarandas - Ramo A
1.500,00 | |Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 2.902,98
TOTAL SEGMENTO 10.444,41
TOTAL ACESSOS 2.902,98
TOTAL GERAL 13.347,39

NN
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4" PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
jNIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PHEHTAEQ® E TRAGALEAG

: 003 - Pavimentagao

Item

Cadigo : RO-44461 Servigo: SUB-BASE, COM MISTURA NA PISTA, 67% DE SOLO E 33% DE BICA CORRIDA, COMPACTADA NA
ENERGIA DE PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAGAO E COMPACTAGAO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIGAO ETRANSPORTE DO

Contrato
Empresa
CANALIZACAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca . Comp. Larg. Esp. Volume OBSERVACAO
= : Pista s
Inicial Final (m) (m) (m) (m?)
0+ 0,00 44+ 5,12 E 885,12 11,60 0,20 2.053,47 | |Pista LE
Subtotal 2.053,47| |LIMPA RODAS
0+ 6,68 4 + 5,22 E 78,53 8,60 0,20 135,07 | JAV. Jacarandas - Ramo A
0o+ 7,18 4 + 6,29 D 79,11 8,60 0,20 136,06 | JAV. Jacarandas - Ramo A
0,20 300,00 Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 571,13
TOTAL SEGMENTO 2.053,47
TOTAL ACESSOS 571,13
TOTAL GERAL 2.624,60

NN
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Contrato
Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PETEG E TRRBALHG

Item : 003 - Pavimentagao
Cédigo  : OBR-VIA-320 Servigo: TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO DISTANCIA MEDIA DE

TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca Pista Comp. | Larg. | Esp. | Volume [ DT | Momento OBSERVACAO
Inicial Final (m) (m) (m) (m?3) Eixo | Transporte
0+ 0,00 44 + 5,12 E 885,12 11,60 0,20 677,65 13,12 8.887,99 | |Transporte de 33% de Bica Corrida
Subtotal 8.887,99] ILIMPA RODAS
0+ 6,68 4+ 5,22 78,53 8,60 0,20 44,57 13,12 192,92 | JAV. Jacarandas - Ramo A
0o+ 7,18 4+ 6,29 D 79,11 8,60 0,20 44,90 13,12 194,34 | JAV. Jacarandas - Ramo A
0,20 99,00 13,12 428,50 | |Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 815,76
TOTAL SEGMENTO 8.887,99
TOTAL ACESSOS 815,76
TOTAL GERAL 9.703,75

NEN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

PEIEG E TRRAEBALHAG

Item
Caodigo

: 003 - Pavimentacao
: RO-44461

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Servigo: BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO,

COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO,
FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAGAO E COMPACTAGAO DA MISTURA; EXCLUI O

Contrato
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca . Comp. Larg. Esp. Volume OBSERVAGCAO
— - Pista 5
Inicial Final (m) (m) (m) (m?)
0+ 0,00 44 + 5,12 E 885,12 11,20 0,20 1.982,66
Subtotal 1.982,66] |[LIMPA RODAS
0+ 6,68 4+ 5,22 E 78,53 8,20 0,20 128,78 | JAV. Jacarandas - Ramo A
0o+ 7,18 4+ 6,29 D 79,11 8,20 0,20 129,74 | JAV. Jacarandas - Ramo B
0,20 300,00 Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 558,52
TOTAL SEGMENTO 1.982,66
TOTAL ACESSOS 558,52
TOTAL GERAL 2.541,18

NEA
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' PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
BPATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

TETEa E TEAGALFEA

Item : 003 - Pavimentagao

Cédigo  : OBR-VIA-320 Servigo: TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

Contrato

Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca Pista Comp. | Larg.| Esp. | Volume | DT | Momento OBSERVACAO
Inicial Final (m) (m) (m) (m?3) Eixo | Transporte
0+ 0,00 44 + 5,12 E 885,12 11,20 0,20 1.982,66 13,12 26.004,56 |JPedreira Patrocinio (Comercial)
Subtotal 26.004,56]|LIMPA RODAS
0+ 6,68 4+ 522| E 78,53 8,20 0,20] 128,78 12,28 1.581,75 ||AV. Jacarandas - Ramo A
0o+ 7,18 4+ 629 D 79,11 8,20 0,20 129,74 | 12,28 1.593,20 [|AV. Jacarandas - Ramo A
0,20 300,00 14,27 4.279,80 [|Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 7.454,75
TOTAL SEGMENTO 26.004,56
TOTAL ACESSOS 7.454,75
TOTAL GERAL 33.459,31 /?
{4
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_— PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRABALHG

Item : 003 - Pavimentacgao
Coédigo: OBR-VIA-160 Servigo: IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Contrato
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
. OBSERVACAO
— Estaca - Pista Comp. Largura Area ¢
Inicial Final
0+ 0,00 44 + 5,12 E 885,12 11,20 9.913,34
Subtotal 9.913,34| [LIMPA RODAS
0+ 6,68 4+ 522 E 78,53 8,20 643,94 | JAV. Jacarandas - Ramo A
o+ 7,18 4+ 6,29 D 79,11 8,20 648,70 [ JAV. Jacarandas - Ramo A
1.500,00 | |Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 2.792,64
TOTAL SEGMENTO 9.913,34
TOTAL ACESSOS 2.792,64
TOTAL GERAL 12.705,98

NN
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PEIE® E TRERABALHAG

Item

Contrato
Empresa

» # &
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
iNIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

: 003 - Pavimentagao
Cédigo: OBR-VIA-165 Servigo:PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca ] OBSERVACAO
— X Pista Num; Comp. |Largura| Area ¢

Inicial Final Aplicagbes
0+ 0,00 44 + 5,12 E 1,00 885,12 11,00 9.736,32 | JRua do Fico
0+ 0,00 2+ 10,00 1,00 50,00 8,00 400,00 | JRua do Fico
0+ 0,00 2+ 10,00 1,00 50,00 8,00 400,00 | JRua Joaquim Marra
0+ 0,00 18 + 0,00 1,00 360,00 10,20 3.672,00 | [Pista Esquerda até a Av. Jacarandas

Subtotal - ACESSOS 14.208,32
0+ 6,68 4+ 522 E 78,53 8,20 643,94 | JAV. Jacarandds - Ramo A
0o+ 7,18 4+ 6,29 D 79,11 8,20 648,70 | JAV. Jacarandds - Ramo A

1.500,00 | |Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 2.792,64
TOTAL SEGMENTO 14.208,32
TOTAL ACESSOS 2.792,64
TOTAL GERAL 17.000,96
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PETEG E TRABALHG

Item

Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

: 003 - Pavimentacao
Codigo: ED-7623
COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA

Servigo: EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA

Projeto / Contrato

Estaca . Comp. Larg. Esp. Volume OBSERVAGAO
= - Pista 5
Inicial Final (m) (m) (m) (m?)
0+ 0,00 44 + 512 D 885,12 11,00 0,04 389,45
0+ 0,00 18 + 0,00 E 360,00 10,20 0,04 146,88 | JReacapeamento
Subtotal 536,33
0+ 6,68 4+ 5,22 E 78,53 8,20 0,04 25,75 | JAV. Jacarandés - Ramo A
0o+ 7,18 4+ 6,29 D 79,11 8,20 0,04 25,94 | JAV. Jacarandés - Ramo A
0+ 0,00 2+ 10,00 50,00 8,00 0,04 16,00 | JRua do Fico
0+ 0,00 2+ 10,00 50,00 8,00 0,04 16,00 | JRua Joaquim Marra
0,04 60,00 | |Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 143,69
TOTAL SEGMENTO 536,33
TOTAL ACESSOS 143,69
TOTAL GERAL 680,02

NBN
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PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEW b TEABGLN@

Item : 003 - Pavimentagao
Caodigo: RO-14031 Servico: TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO)

Contrato
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca pista | COMP- | Larg. | Esp. |Volume | DT | Momento OBSERVAGAO
Inicial Final (m) (m) (m) (m?3) Eixo |Transporte
0+ 0,00 44 + 5,12 E 885,12 11,00 0,04 389,45 9,95 3.875,02
0+ 0,00 18 + 0,00 E 360,00 10,20 0,04 146,88 9,95 1.461,45 | |Reacapeamento
Subtotal 5.336,47
0+ 6,68 4+ 522 E 78,53 8,20 0,04 25,75 9,95 256,55 | |AV. Jacarandés - Ramo A
0+ 7,18 4+ 629 D 79,11 8,20 0,04 25,94 9,95 258,10 | |AV. Jacarandés - Ramo A
0+ 0,00 2 + 10,00 50,00 8,00 0,04 16,00 9,95 159,20 | JRua do Fico
0+ 0,00 2 + 10,00 50,00 8,00 0,04 16,00 9,95 159,20 | JRua Joaquim Marra
0,04 60,00 9,95 597,00 | |Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 1.430,05
TOTAL SEGMENTO 5.336,47
TOTAL RETORNO 1.430,05
TOTAL GERAL 6.766,52

NBN
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PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIE® B TREABALFAD

Item : 003 - Pavimentacao
Caodigo: RO-41376 Servigo: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - CM-30. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383 km

Contrato
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca . Comp.| Area | Taxa.| Peso DU LTI OBSERVACAO
Inicial Final Pista (m) (m?) Wm?) | (ton) Eixo |Transporte
nicia ina (km) | (tonxkm)
CM-30 (Betim-MG x Patrocinio-MG) 12.705,98 | 0,0012 15,25 | 383,00 5.839,66
TOTAL SEGMENTO 5.839,66
TOTAL RETORNO 0,00
TOTAL GERAL 5.839,66

NBN
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PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PHEHTE® E TREAGALFAD

Item : 003 - Pavimentacao

Codigo: RO-41376 Servico: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - CM-30. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383 km

Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca . Comp.| Area | Taxa.| Peso DI | WIS OBSERVACAO
Inicial Final Pista (m) (m?) ®m?) | (ton) Eixo |Transporte
nicia ina (km) | (tonxkm)
RR-2C (Betim-MG x Patrocinio-MG) 17.000,96 | 0,0005 8,50 | 383,00 3.255,68
TOTAL SEGMENTO 3.255,68
TOTAL RETORNO 0,00
TOTAL GERAL 3.255,68

NBN




- f—? ’
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PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRRGALHG

Item : 007 - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
: OBR-VIA-245 Servigo: LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUGAO, INCLUSIVE

Codigo
PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Contrato :
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca Pista Cadénci Faixa Comp. | Largura | Area OBSERVAGCAO
Inicial Final a (m) [Média (m)| (m?)
262,00 LINHA DEMARCADORA DE EIXO
3925,00 LINHAS MARCADORAS DE BORDO DA PISTA
7,50 LINHA DE CONTINUIDADE
1173,33 LINHA DE DIVISAO DE FLUXO MESMO SENTIDO
TOTAL SEGMENTO 5.367,83
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 5.367,83

NN
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P PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
INIOQ  Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PETED E TRRABALHAG

Item : 007 - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
Cadigo :OBR-VIA-265 Servigo: SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUGAO, INCLUINDO
PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Contrato :
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

EECETENE L

Projeto / Contrato

Estaca . Cadénci| __. Comp. | Largura | Area OBSERVACAO
= : Pista Faixa ot -
Inicial Final a (m) |Média (m)] (m?)

324,00 JJLINHAS DE PREENCHIMENTO DE AREAS NEUTRAS ZEBRADO
12,60 | JLINHAS DE RETENGAO
1,50 | JLINHAS DE DE A PREFERENCIA
47,68 | [IMENSAGEM "PARE" E "DE A PREFERENCIA"
19,27 ||SETAS
66,00 | JFAIXA DE PEDESTRE

TOTAL SEGMENTO 471,05
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 471,05

NS
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EEOFTNTRE - . . . .
BATROCINIO  Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.
PHTEQ E TRAGALEA

Item : 007 - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

Cédigo : RO-42977 Servigo: PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Il DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAGAO)

Contrato :
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca Pista Cadénci Faixa Comp. | Largura | Area OBSERVAGCAO
Inicial Final a (m) |Média(m)| (m?)
0+ 0,00 44 + 2,85 14,14
TOTAL SEGMENTO 14,14
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 14,14
/)
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EEOFTNTRE - . . . .
BATROCINIO  Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.
PHTEQ E TRAGALEA

Item : 007 - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
Cédigo :R0-42978 Servigo: PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Ill DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAGAO)

Contrato :
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca Pista Cadénci Faixa Comp. | Largura | Area OBSERVAGCAO
Inicial Final a (m) |Média(m)| (m?)
0+ 0,00 44 + 2,85 4,67
TOTAL SEGMENTO 4,67
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 4,67
/7
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& PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

EEOFTNTRE - . . . .
BATROCINIO  Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.
PHTEQ E TRAGALEA

Item : 007 - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
Cédigo :R0-42979 Servigo: PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Ill DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAGAO)

Contrato :
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca Pista Cadénci Faixa Comp. | Largura | Area OBSERVAGCAO
Inicial Final a (m) |Média(m)| (m?)
0+ 0,00 44 + 2,85 0,28
TOTAL SEGMENTO 0,28
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 0,28
/7
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EEOFTNTRE - . . . .
BATROCINIO  Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.
PHTEQ E TRAGALEA

Item : 007 - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

Cédigo :RO-42980 Servigo: PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Il DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS

OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAGAO)

Contrato :
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca Pista Cadénci Faixa Comp. | Largura | Area OBSERVAGCAO
Inicial Final a (m) |Média(m)| (m?)
0+ 0,00 44 + 2,85 0,72
TOTAL SEGMENTO 0,72
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 0,72
/7
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EEOFTNTRE - . . . .
BATROCINIO  Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.
PHTEQ E TRAGALEA

Item : 007 - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
Cédigo :R0-42981 Servigo: PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Ill DA

ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES
DE SUSTENTAGAO)

Contrato :
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca Pista Cadénci Faixa Comp. | Largura | Area OBSERVAGCAO
Inicial Final a (m) [Média (m)] (m?)
0+ 0,00 44 + 2,85 2,88
1,20
TOTAL SEGMENTO 4,08
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 4,08
/7
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» PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

EEOFTNTRE - . . . .
BATROCINIO  Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.
PHTEQ E TRAGALEA

: 007 - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

Item
Caédigo : OBR-VIA-235 Servigo: TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIOPTRICO EM APENAS UMA FACE (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Contrato :
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca . Cadénci| __. Comp. | Largura | Area OBSERVACAO
— - Pista Faixa . 2
Inicial Final a (m) |Média (m)| (m?
0+ 0,00 44 + 2,85 1.147,00
TOTAL SEGMENTO 1.147,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL .
1.147,00 //“
[
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P PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

EEOFITPRER - . . . .
PATROCINIO  Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.
TETEa E TREAGALFEA

: 007 - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

Item
Caodigo : OBR-VIA-220 Servigo: TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIOPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Contrato :
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca Pista Cadénci Faixa Comp. | Largura | Area OBSERVACAO
Inicial Final a (m) |Média(m)| (m?)
0+ 0,00 44 + 2,85 860,00
TOTAL SEGMENTO 860,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 860,00 //W
4
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P PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

EEOFITPRER - . . . .
PATROCINIO  Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.
TETEa E TREAGALFEA

Item : 007 - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
Cédigo  : OBR-VIA-230 Servigo: TACHAO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIOPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUGAO, INCLUINDO

FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Contrato :

Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca Pista Cadénci Faixa Comp. | Largura | Area OBSERVACAO
Inicial Final a (m) |Média (m)| (m?)
300,00 ||Divisdo Pista / Ciclovia

0+ 0,00 44 + 2,85

TOTAL SEGMENTO 300,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 300,00

NN




#  PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
Pt wﬁodﬂ|o Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRRGALHG

Item : 007 - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
Cédigo: PIN-ACR-035 Servigo : PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA / PISO DE CICLOVIA , DUAS (2) DEMAOS

Contrato :
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca Pista Cadénci Faixa Comp. | Largura | Area OBSERVAGCAO
Inicial Final a (m) [Média (m)| (m3)
0+ 0,00 44+ 285 900,00 3,50 3.150,00 [JINTER. RUA DIVINO G. DE OLIVEIRA
TOTAL SEGMENTO 3.150,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 3.150,00

NN
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* PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

EECETITRER

iNIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.
Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Cadigo: URB-MFC-010 Servigo : MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVACAO E
REATERRO

Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca Bordo . ' Comp. | Quantidade OBSERVACAO
Projeto Tipo
MONT. | JUS (E/D) (m) (m)
0+0 a 44 + 11,86 D MF-TIPO B 891,86 891,86 | |PISTA DIREITA - DUPL. Divino Gongalves de Oliveira
0,0+ 6,68 a 4+ 522 E MEF-TIPO B 85,00 85,00 PISTA DIREITA - Av. dos Jacarandas
0,0+ 7,18 a 4+ 6,29 E MF-TIPO B 85,00 85,00 | JPISTA DIREITA - Av. dos Jacarandas
0,0+ 6,68 a 4+ 522 E MEF-TIPO B 85,00 85,00 PISTA ESQUERDA - Av. dos Jacarandas
0,0+ 7,18 a 4+ 6,29 E MF-TIPO B 85,00 85,00 | JPISTA ESQUERDA - Av. dos Jacarandas
D MF-TIPO B 937,21 937,21 | |CANTEIRO CENTRAL
TOTAL SEGMENTO 2.169,07
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 2.169,07

NEN
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INIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E TRAGALEG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Cédigo : DEM-MFC-005 Servigo : REMOGAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA

Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca Bordo | Comp. Larg. Esp. Extensao OBSERVACAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (m)

0+ 4,00 0+ 6,80 2,80 2,80
3+ 17,00 3+ 19,80| Direito 2,80 2,80
3+ 17,00 3 + 19,80(Esquerdo 2,80 2,80
12 + 0,00 12+ 2,80 2,80 2,80
12+ 0,00 12+ 280| Direita 2,80 2,80
16+ 0,00 16+ 2,80| Direita 2,80 2,80
16 + 0,00 16+ 2,80 2,80 2,80

TOTAL SEGMENTO 19,60

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 19,60

NN



EECETITRER

Item
Codigo
Contrato
Empresa

ROCINIO
PETEG E TRABALHAG

: 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

&
94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

:URB-PAS-005 Servigo : PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAOPREFEITURA

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Projeto | Larg. | Comp. Area OBSERVAGCAO
MONT. | JUS (E/D) Tipo (m) (m) (m?2)
0+0 a 44 + 2,85| BE-PD Passeio 2,50 891,42 2.228,55
0+0 a 4 + 5,00 D 2,50 85,00 212,50 | |Pista Direita
0+0 a 4 + 5,00 E 2,50 85,00 212,50 | [Pista Direita
0+0 a 4 + 5,00 D 2,50 85,00 212,50 | |Pista Esquerda
0+0 a 4 + 5,00 E 2,50 85,00 212,50 | |Pista Esquerda
0+4 a 0+ 6,80 Passeio 2,50 2,80 7,00
3+ 17 a 3+ 19,80| Direito Passeio 2,50 2,80 7,00
3+17 a 3+ 19,80( Esquerdo | Passeio 2,50 2,80 7,00
12+0 a 12 + 2,80 Passeio 2,50 2,80 7,00
12+ 0,00 a 12 + 2,80| Direita Passeio 2,50 2,80 7,00
16+ 0,00 a 16 + 2,80| Direita Passeio 2,50 2,80 7,00
16+ 0,00 a 16 + 2,80 Passeio 2,50 2,80 7,00
TOTAL SEGMENTO 3.127,55
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 3.127,55

NBN
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ERCETNINE L T

iNIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.
Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Codigo : URB-PAS-015 Servigo :LANGAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIGAO EM AREA DE PASSEIO
EXCLUSIVE APILOAMENTO

Contrato

Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Projeto | Comp. | Larg. | Esp. Volume OBSERVACAO
MONT. | JUS (E/D) Tipo (m) (m) (m) (m3)
0+0 a 44 + 2,85| BE-PD Passeio 2,50 891,42 0,06 133,71
0+0 a 4+ 5,00 D 2,50 85,00 0,06 12,75 | |Pista Direita
0+0 a 4+ 5,00 E 2,50 85,00 0,06 12,75 | |Pista Direita
0+0 a 4+ 5,00 D 2,50 85,00 0,06 12,75
0+0 a 4+ 5,00 E 2,50 85,000 0,06 12,75
0+4 a 0+ 6,80 Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42
3+ 17 a 3 + 19,80| Direito Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42
12+0 a 12 + 2,80 Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42
12+ 0,00 a 12 + 2,80| Direita Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42
16+ 0,00 a 16 + 2,80| Direita Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42
16+ 0,00 a 16+ 2,80 Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42
TOTAL SEGMENTO 187,23
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 187,23

NN



EECETEE L

PEIEG E TRAGALEG

Item
Codigo

Contrato
Empresa

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

- &
P4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

: 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
: URB-RAM-005 Servico : RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK =25 MPA,
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS

Projeto / Contrato

Estaca Bordo | Comp. Larg. Esp. QUANT OBSERVAGAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (UN)

E 0,00 1,00 | JRua do Fico
D 0,00 1,00 Rua do Fico
E 0,00 1,00 | JRuaJoaquim Coelho Marra
D 0,00 1,00 Rua Joaquim Coelho Marra
E 0,00 2,00 | JAvJacarandas
D 0,00 2,00 | JAvJacarandas
E 0,00 2,00 | JAv Divino Gongalves de Oliveira
D 0,00 2,00 | JAv Divino Gongalves de Oliveira

TOTAL SEGMENTO 12,00

TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 12,00

NN



EECETEINER B

- f“ -
%REFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

ROCINIO
TPETEQ E TREAGALEA
: 008 - URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Cédigo: RO-41402 Servigo : REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO,
UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAGAO E PLANTIO)

Item

Contrato
Empresa

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca Bordo | Projeto | Comp. | Larg. | Quantidade OBSERVAGCAO
MONT. | JUS (E/D) Tipo (m) (m) (m2)
0+ 000a| 44+ 11,42 BD Grama 891,42 2,00 1.782,84 | JcaNAL
0+ 000a| 44+ 11,42 BE Grama 891,42 2,00 1.782,84 | JcanaL
0+ 7,00a 4+ 600 D Grama 79,00 18,00 1.422,00 | |CANTEIRO CENTRAL AV. JACARANDAS
0+ 0,00a 2+ 4,00 D Grama 44,00 2,00 88,00 | JCANAL DA AV. WALTER
0+ 0,00a 2+ 400 E Grama 44,00 2,00 88,00 | JCANAL DA AV. WALTER
0+ 0,00a 4+ 16,00 E Grama 96,00 2,00 192,00 | |CANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS
0+ 0,00a 4+ 16,00 E Grama 96,00 2,00 192,00 | |CANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS
0+ 000a| 44+ 285 < Grama 880,00 5,00 4.400,00 | |CANTEIRO CENTRAL
TOTAL SEGMENTO 9.947,68
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 9.947,68

NN




EECETETRE R

Item

Contrato
Empresa

p & &
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

INI©Q  Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PEIEG E YTEAGALEA

: 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Codigo: RO-41732 Servigo : TRANSPORTE DA GRAMA

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato

Estaca Bordo Projeto [Quantidade| DMT. | Quantidade OBSERVACAO
MONT. | JUS (E/D) Tipo (m?) (km)* | (m2km)
0+ 000a| 44+ 11,42 BD Grama 1782,84 60,00 106.970,40 | |CANAL
0+ O000a| 44+ 11,42 BE Grama 1782,84 60,00 106.970,40 | |CANAL
0+ 7,00a 4+ 6,00 D Grama 1422,00 60,00 85.320,00 | JCANTEIRO CENTRAL AV. JACARANDAS
0+ 0,00a 2+ 4,00 D Grama 88,00 60,00 5.280,00 | |CANAL DA AV. WALTER
0+ 0,00a 2+ 4,00 E Grama 88,00 60,00 5.280,00 | |CANAL DA AV. WALTER
0+ 0,00a 4+ 16,00 E Grama 192,00 60,00 11.520,00 | |CANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS
0+ 0,00a 4+ 16,00 E Grama 192,00 60,00 11.520,00 | |CANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS
0+ 000a| 44+ 285 C Grama 4400,00 60,00 264.000,00 | |CANTEIRO CENTRAL
* DMT ADOTADO, PARA MUNICIPIOS NOS AREDORES
DE PATROCINIO (ZONA RURAL)
TOTAL SEGMENTO 596.860,30
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 596.860,30

NN




- f—"

4" PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
Fﬁ&ﬁ@dﬂ|ﬂ Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Codigo : PAI-COV-010 Servigo : PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO
FORNECIMENTO DAS MUDAS
Contrato
Empresa
CANALIZACAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Comp. Larg. Esp. | Unidade OBSERVACAO
MONT. JUS (E/D/) (m) (m) (m) (unid.)
0+ 0,00 44 + 0,00 EX 51,00
0+ 0,00 44 + 0,00 24,00
0+ 0,00 44 + 0,00 D 55,00
TOTAL SEGMENTO 130,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 130,00

NN



EECETEE L

-.f_"

-

PEIEG E TRAGALHEG

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Cédigo : PAI-MUD-005 Servigo : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES

Contrato
Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
iINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

TOTAL SEGMENTO 19,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 19,00

Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Comp. Larg. | Esp. | Unidade OBSERVAGCAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (unid.)
o+ 000 44+ o000 E 6,00 | [siBIPIRUNA
0+ 0,000 44+ 0,00 D 13,00 | ISIBIPIRUNA

NN



EECETEE L

-.f_"

-

PEIEG E TRAGALHEG

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
: PAI-MUD-010 Servigo : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE

Codigo
Contrato
Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
iINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

TOTAL SEGMENTO 20,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 20,00

Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Comp. Larg. | Esp. | Unidade OBSERVAGCAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (unid.)
o+ 000 44+ o000 E 6,00 | [iPE ROSA
0+ 000/ 44+ 000 D 14,00 | |iPE ROSA

NN



EECETEE L

-.f_"

-

PEIEG E TRAGALHEG

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Cédigo :PAI-MUD-015 Servigo : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA

Contrato
Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
iINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

TOTAL SEGMENTO 20,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 20,00

Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Comp. Larg. | Esp. | Unidade OBSERVAGCAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (unid.)
o+ 000 44+ o000 E 6,00 | [PAU-FERRO
0+ 000/ 44+ 000 D 14,00 | |PAu-FERRO

NN



EECETEE L

-.f_"

-

PEIEG E TRAGALHEG

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Cédigo :PAI-MUD-025 Servigo : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA

Contrato
Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
iINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

TOTAL SEGMENTO 20,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 20,00

Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Comp. Larg. | Esp. | Unidade OBSERVAGCAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (unid.)
o+ 000 44+ o000 E 6,00 | JsACARANDA MIMOSO
0+ 0,00 44 + 0,00 D 14,00 | JACARANDA MIMOSO

NN



r & &

FETEG® E YTRAGALFEAQ
Item
Codigo
Contrato
Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
Eﬁ:ﬁoﬁﬂ|o Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

: 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
: PAI-MUD-055 Servigo : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - PALMEIRA - LICURI

CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA

Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Comp. Larg. | Esp. | Unidade OBSERVAGCAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (unid.)
48,00 | [PALmEIRA

0+ 0,000 44+ 0,00 EX

TOTAL SEGMENTO 48,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 48,00

NN



- f—? ’
& PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

iNIO  Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

TPETEQ E TREAGALEA

Item : 008 - URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Cédigo: ED-48386 Servigo :CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M,
3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAGAO

EECETEINER B

Contrato
Empresa
CANALIZAGAO DO CORREGO RANGEL, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DA RUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Projeto | Comp. | Larg. | Extenséo OBSERVACAO
MONT. | JUS (E/D) Tipo (m) (m) (m)
D CERCA 813,00 813,00 | JRUA DIVINO GONGALVES DE OLIVEIRA
D CERCA 174,00 174,00 | |AV WALTER PEREIRA NUNES
D CERCA 894,00 894,00 | JALAMEDA DOS PINHEIROS
D CERCA 208,00 208,00 | JAV JACARANDAS
D CERCA 91,00 91,00 | |AV MARCIANO PIRES
TOTAL SEGMENTO 2.180,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 2.180,00

NEN




11.ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA

Apresentamos a seguir a Anotagao de Responsabilidade Técnica.

NS\



Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA_ M G

Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1.Responsavel Técnco ——— —
BARBARA W ARA TELES DOS REI S

Titulo profissional:

ENGENHEI RO Cl VI L;

Vi a da Obral Servico
Pagina 1/1

ART de Obra ou Servico

14202000000005846926

RNP: 1414265999

Registro: 04. 0. 0000191336

Bairro: Cl DADE JARDI M

Cidade: PATROCI NI O UF: MG
Contrato:  ADM NI STRATI VC

Valor: 27. 000, 00

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURI DI CA DE DI REI TO PUBLI CC

Empresa contratada: Registro: 66991
KALU SERVI COS DE ENGENHARI A LTDA- ME
2.Dados do Contrato
Contratante: PREFEI TURA MUNI CI PAL DE PATROCI NI O CNPJ: 18. 468. 033/ 0001- 26
Logradouro:. PRACA DR QLI MPl O GARCI A BRANDAO Ne: 001452

CEP: 38747050

3.Dados da Obra/Servigp —————
Logradouro: RUA DI VI NO GONCALVES DE QLI VEI RA

Bairro:  SANTO ANTONI O

Cidade: PATROCI Nl O UF: MG

Ne: 000000

CEP: 38740256

Data de inicio: 08/ 12/ 2019 Previszo de término: 08/ 03/ 2020

Fnalidade: | NFRAESTRUTURA

Proprietario:  PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE PATROCI NI O CNPJ: 18. 468. 033/ 0001- 26
4. Atividade_Técnica Quantidade: Unidade:

1 - ELABORACAO

COLETA DE DADGCS, QUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FINS 17000. 96 nt

PROJETO EXECUTI VO, QUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 17000. 96 nt

PROJETO EXECUTI VO, QUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 17000. 96 nt

PROJETO EXECUTI VO, QUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 17000. 96 nt

PROJETO EXECUTI VO, QUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 17000. 96 nt

Apds aconclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

—————— 5.0b: 0 — - -
PROJETCS LE PAVI MENTACAQ PRQJ GEQVETR OO PRQJ DE DRENAGEM PRQU DE PAVI MENTACAO, PRQUJ OBRAS

6. Declaracdes

7.Entidade de Classe

9. Informagdes

SOCI EDADE M NEI RA DE ENGENHEI ROS- SME

8. Assinaturas

Declaro serem v erdadeiras as informagdes acima
s de de
Machonew Wigna T o ey R
BARBARA W ARA TELES DOS REI S RNP: 1414265999

PREFEI TURA MIN G PAL DE PATROC cNpJ: 18. 468. 033/ 0001- 26

- A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante

do pagamento ou conferénciano sitedo Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificadano site
www.crea-mg.org.br ou ww.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetivo dedocumentar o vinculo contratual.

VALCR DA (BRA R$ R$27.000, 00.
ClviL, ClviL, ClVvlIL GOETR QQ

CREA-MG |
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732 Gy i sy g

AREA DE ATUACAO CALAULQ

Valor da ART: 233, 94 Registrada em: 06/ 02/ 2020

Valor Pago:

233, 94 Nosso Numero: 0000000005632194

p



Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA_ M G

Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1.Responsavel Técnco ——— —
BARBARA W ARA TELES DOS REI S

Titulo profissional:

ENGENHEI RO Cl VI L;

Vi a do Contratante
Pagina 1/1

ART de Obra ou Servico

14202000000005846926

RNP: 1414265999

Registro: 04. 0. 0000191336

Bairro: Cl DADE JARDI M

Cidade: PATROCI NI O UF: MG
Contrato:  ADM NI STRATI VC

Valor: 27. 000, 00

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURI DI CA DE DI REI TO PUBLI CC

Empresa contratada: Registro: 66991
KALU SERVI COS DE ENGENHARI A LTDA- ME
2.Dados do Contrato
Contratante: PREFEI TURA MUNI CI PAL DE PATROCI NI O CNPJ: 18. 468. 033/ 0001- 26
Logradouro:. PRACA DR QLI MPl O GARCI A BRANDAO Ne: 001452

CEP: 38747050

3.Dados da Obra/Servigp —————
Logradouro: RUA DI VI NO GONCALVES DE QLI VEI RA

Bairro:  SANTO ANTONI O

Cidade: PATROCI Nl O UF: MG

Ne: 000000

CEP: 38740256

Data de inicio: 08/ 12/ 2019 Previszo de término: 08/ 03/ 2020

Fnalidade: | NFRAESTRUTURA

Proprietario:  PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE PATROCI NI O CNPJ: 18. 468. 033/ 0001- 26
4. Atividade_Técnica Quantidade: Unidade:

1 - ELABORACAO

COLETA DE DADGCS, QUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FINS 17000. 96 nt

PROJETO EXECUTI VO, QUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 17000. 96 nt

PROJETO EXECUTI VO, QUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 17000. 96 nt

PROJETO EXECUTI VO, QUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 17000. 96 nt

PROJETO EXECUTI VO, QUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 17000. 96 nt

Apds aconclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

—————— 5.0b: 0 — - -
PROJETCS LE PAVI MENTACAQ PRQJ GEQVETR OO PRQJ DE DRENAGEM PRQU DE PAVI MENTACAO, PRQUJ OBRAS

6. Declaracdes

7.Entidade de Classe

9. Informagdes

SOCI EDADE M NEI RA DE ENGENHEI ROS- SME

8. Assinaturas

Declaro serem v erdadeiras as informagdes acima
de de

Padones Wipmo Ty, des R
BARBARA WARA TELES DOS REI S RNP: 1414265999

PREFEI TURA MIN G PAL DE PATROC cNpJ: 18. 468. 033/ 0001- 26

- A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante

do pagamento ou conferénciano sitedo Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificadano site
www.crea-mg.org.br ou ww.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetivo dedocumentar o vinculo contratual.

VALCR DA (BRA R$ R$27.000, 00.
ClviL, ClviL, ClVvlIL GOETR QQ

CREA-MG |
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732 Gy i sy g

AREA DE ATUACAO CALAULQ

Valor da ART: 233, 94 Registrada em: 06/ 02/ 2020

Valor Pago:

233, 94 Nosso Numero: 0000000005632194

2
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Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA M G

Vi a da Obral Servico
Pagina 1/1

ART de Obra ou Servico
14202000000005847627

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1.Responsavel Técnco ——— —
BARBARA W ARA TELES DOS REI S

Titulo profissional:

ENGENHEI RO Cl VI L;

RNP: 1414265999

Registro: 04. 0. 0000191336

Cidade: PATROCI NI O
Contrato:  ADM NI STRATI VC
Valor: 27. 000, 00

Celebrado em:

Empresa contratada: Registro: 66991
KALU SERVI COS DE ENGENHARI A LTDA- ME
2.Dados do Contrato
Contratante: PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE PATRCCI NI O CNPJ: 18. 468. 033/ 0001- 26
Logradouro:. PRACA DR QLI MPl O GARCI A BRANDAO Ne: 001452

Bairro: Cl DADE JARDI M

UF: MG CEP: 38747050

Tipo de contratante: PESSOA JURI DI CA DE DI REI TO PUBLI CC

3.Dados da Obra/Servigp —————
Logradouro: RUA DI VI NO GONCALVES DE QLI VEI RA

Cidade: PATROCI Nl O

Ne: 000000
Bairro:  SANTO ANTONI O

UF: MG CEP: 38740256

Data de inicio: 08/ 12/ 2019 Previszo de término: 08/ 03/ 2020

Fnalidade: | NFRAESTRUTURA

Proprietario:  PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE PATROCI NI O CNPJ: 18. 468. 033/ 0001- 26
4. Atividade_Técnica Quantidade: Unidade:

1 - ELABORACAO

COLETA DE DADGCS, QUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FINS 1.00 un

ESTUDO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 17600. 00 nt

PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CI VIL), PARA QUTRCS FI NS 17600. 00 nt

PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(C VIL), PARA QUTRCS FI NS 17600. 00 nt

PROJETO EXECUTI VO, QUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 17600. 00 nt

Apds aconclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

7& Observ acdes
PRQJ OﬁCﬁNALIZA@OCD?{{G)RN\GEL GEQVETRI A DO CANAL; ESTUDOS; CANALI ZACAO DE CORREGO EM GABI AC;

TRANS| GAO DE CANAL; CRCAMENTQ .

6. Declaracdes

7.Entidade de Classe
SOCI EDADE M NEI RA DE ENGENHEI ROS- SME

8. Assinaturas

Declaro serem v erdadeiras as informagdes acima
de de

(’ﬂ-dm 0w lkfﬁ(-h-x-a T(‘_/Q'{/J den f&;w
BARBARA WARA TELES DOS REI S RNP: 1414265999

PREFEI TURA MIN G PAL DE PATROC cNpJ: 18. 468. 033/ 0001- 26

9. Informagdes

- A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante

do pagamento ou conferénciano sitedo Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificadano site
www.crea-mg.org.br ou ww.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetivo dedocumentar o vinculo contratual.

VALCR DA (BRA R$ R$27.000, 00.
ClviL, ClviL, ClVvlIL GOETR QQ

CREA MG |
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

AREA DE ATUACAO CALAULQ

Sxial gkl da Bneoats

Valor da ART: 233, 94 Registrada em: 06/ 02/ 2020

Valor Pago:

233,94 Nosso Namero: 0000000005632314



Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA M G

Vi a do Contratante
Pagina 1/1

ART de Obra ou Servico
14202000000005847627

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1.Responsavel Técnco ——— —
BARBARA W ARA TELES DOS REI S

Titulo profissional:

ENGENHEI RO Cl VI L;

RNP: 1414265999

Registro: 04. 0. 0000191336

Cidade: PATROCI NI O
Contrato:  ADM NI STRATI VC
Valor: 27. 000, 00

Celebrado em:

Empresa contratada: Registro: 66991
KALU SERVI COS DE ENGENHARI A LTDA- ME
2.Dados do Contrato
Contratante: PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE PATRCCI NI O CNPJ: 18. 468. 033/ 0001- 26
Logradouro:. PRACA DR QLI MPl O GARCI A BRANDAO Ne: 001452

Bairro: Cl DADE JARDI M

UF: MG CEP: 38747050

Tipo de contratante: PESSOA JURI DI CA DE DI REI TO PUBLI CC

3.Dados da Obra/Servigp —————
Logradouro: RUA DI VI NO GONCALVES DE QLI VEI RA

Cidade: PATROCI Nl O

Ne: 000000
Bairro:  SANTO ANTONI O

UF: MG CEP: 38740256

Data de inicio: 08/ 12/ 2019 Previszo de término: 08/ 03/ 2020

Fnalidade: | NFRAESTRUTURA

Proprietario:  PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE PATROCI NI O CNPJ: 18. 468. 033/ 0001- 26
4. Atividade_Técnica Quantidade: Unidade:

1 - ELABORACAO

COLETA DE DADGCS, QUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FINS 1.00 un

ESTUDO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 17600. 00 nt

PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CI VIL), PARA QUTRCS FI NS 17600. 00 nt

PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(C VIL), PARA QUTRCS FI NS 17600. 00 nt

PROJETO EXECUTI VO, QUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 17600. 00 nt

Apds aconclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

7& Observ acdes
PRQJ OﬁCﬁNALIZA@OCD?{{G)RN\GEL GEQVETRI A DO CANAL; ESTUDOS; CANALI ZACAO DE CORREGO EM GABI AC;

TRANS| GAO DE CANAL; CRCAMENTQ .

6. Declaracdes

7.Entidade de Classe
SOCI EDADE M NEI RA DE ENGENHEI ROS- SME

8. Assinaturas

Declaro serem v erdadeiras as informagdes acima
s de de
VX&JW’LU\,- Wiiinee | Sy do R
BARBARA W ARA TELES DOS REI S RNP: 1414265999

PREFEI TURA MIN G PAL DE PATROC cNpJ: 18. 468. 033/ 0001- 26

9. Informagdes

- A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante

do pagamento ou conferénciano sitedo Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificadano site
www.crea-mg.org.br ou ww.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetivo dedocumentar o vinculo contratual.

VALCR DA (BRA' R$ R$27.000,00. AREA DE ATUACAQ CALQULQ
ClviL, ClviL, ClVvlIL GOETR QQ

CREA MG |
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Sxial gkl da Bneoats

Valor da ART: 233, 94 Registrada em: 06/ 02/ 2020

Valor Pago:

233, 94 Nosso Numero: 0000000005632314
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12. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume corresponde ao VOLUME 3 — ORCAMENTO, referente ao Projetos

de Duplicagado, Pavimentacédo da Rua Divino Gongalves de Oliveira em Patrocinio/MG;

Prolongamento da Canalizacdo do Codrrego Rangel — Segmento: Intersecdo da
Avenida das Cerejeiras até o Entr® Avenida Odir Aleixo, e possui 145 (cento e

quarenta e cinco) folhas numericamente ordenadas.

Montes Claros, 20 de junho de 2020

sk 1 @?\

Eng° Carlos Roberto Teles Fernandes
Coordenador Geral e Responsavel Técnico
Kalu Servigos de Engenharia — LTDA
CREA-MG 67.380/D.

et " — 9 A _-" e
Padaree Wine Thes dos Kuo

Eng?® Barbara Wiara Teles dos Reis
Coordenadora Geral e Responsavel Técnico
Kalu Servigos de Engenharia — LTDA
CREA-MG 191.336/D.

(. \ L \
TV | N O k UL e
| A

Eng® Guilherme Anténio de Oliveira Silva
Responsavel Técnico

Kalu Servigos de Engenharia — LTDA
CREA-MG 190.849/D.

NN
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