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1. APRESENTAÇÃO

A KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME, com sede na Rua João 

Pessoa, 04, Bairro Santo Antônio, Montes Claros – MG, CEP: 39402-266, 

inscrita no CNPJ sob o nº 24.031.830/0001-44, apresenta a elaboração de 

serviços e estudos técnicos, serviços preliminares, projetos executivos, e apoio 

técnico em obra de avenida e de uma rede de macro drenagem urbana, abaixo 

listado, em atendimento a Ordem de Serviço, assinado com a Prefeitura 

Municipal de Patrocínio - Estado de Minas Gerais. 

Está sendo apresentado: 

Projeto Executivo, Logradouro: Duplicação, Pavimentação da Rua Divino 
Gonçalves de Oliveira em Patrocínio/MG;  
SEGMENTO:  Estaca 0+00 à Estaca 44+2,85. 

Projeto Executivo, Prolongamento da Canalização do Córrego Rangel – 
Avenida José Amando Queiroz em Patrocínio/MG;  
SEGMENTO:  Estaca 0+00 à Estaca 44+11,42      

SUB-TRECHO: Interseção da Avenida das Cerejeiras até o Entrº Avenida 

Marciano Pires 

EXTENSÃO: 0,891 km      

O Projeto em sua forma de apresentação consta de 3 (três) volumes assim 

identificados:  

VOLUME 01 - RELATÓRIO DO PROJETO E DOCUMENTOS 

Objetivo:  

Fornecer os estudos realizados e os projetos desenvolvidos, bem como os 

elementos necessários a elaboração da Proposta para a Concorrência de 

Construção.  

Apresentar Estudos Geotécnicos em formato A-4, os levantamentos realizados 

no campo, os cálculos efetuados no escritório e os ensaios de laboratório. 

Apresentar Notas de Serviço e Cálculo de Volume em formato A-4, as notas de 

serviço para execução do terrapleno e os volumes respectivos, bem como 

elementos adicionais à relocação do trecho, constando os seguintes tópicos:  



VOLUME 02 - PROJETO DE EXECUÇÃO 

Objetivo: 

Apresentar em formato A-1 as plantas, gráficos e desenhos necessários à 

execução da obra projetada.  

VOLUME 03 – CUSTOS E ORÇAMENTO / MEMORIAL DESCRITIVO 

Objetivo:  

Apresentar o custo de todas as obras necessárias à execução do Projeto, 

indicando e justificando os métodos adotados na sua obtenção. É apresentado 

em formato A4.  

O presente volume corresponde ao VOLUME 3 – ORÇAMENTO. 



2. INFORMATIVO DO PROJETO

O projeto geométrico foi desenvolvido a partir de dados fornecidos por estudos 
topográficos e de tráfego, o mesmo tem como objetivo a definição geométrica 
das pistas de rolamento de implantação e pavimentação, assim como, das 
interseções e acesso, detalhando o plani-altimétrico do terreno e determinando 
a geometria da seção transversal.  

O projeto de terraplenagem delimita os limites do terreno, identificando suas 
dimensões reais e a confirmação do relevo terrestre para implantação da obra.  

O projeto de pavimentação da pista de rolamento, tem como finalidade 
dimensionar a estrutura destinada técnica e economicamente a resistir 
esforços procedentes do tráfego de veículos e clima, garantindo conforto e 
segurança aos usuários.  

O projeto de drenagem instrui a utilização adequada de seus dispositivos, com 
objetivo de retirar os excessos de água que se precipitam sobre o corpo da via, 
assegurando estabilidade na construção.  

O projeto de sinalização constitui-se em um sistema de dispositivos fixos de 
controle de tráfego, com objetivo de ordena, advertir, orientar e educar seus 
usuários afim de garantir uma adequada utilização e segurança na via.  



3. ORÇAMENTO

O orçamento foi elaborado de acordo com a estrutura da tabela de preços 

(desonerada), “PREÇOS SETOP – REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO 

PARANAÍBA”, com a data base de Novembro/2019.  

Na preços unitários dos serviços planilhados, foram considerados apenas os 

custos diretos. Toda a mão de obra indireta (encarregado, auxiliar, vigia, 

apontador, etc.) e demais custos indiretos não previstos na Planilha específica 

de orçamento, serão computados e incluídos no cálculo do BDI (Bonificação e 

Despesas Indiretas). 

Sobre os valores da planilha foi aplicado o BDI (Bonificação e Despesas 

Indiretas), com parâmetros da Equação Acordão TCU 2.622/2013 – Plenário, 

levando-se em conta o Quartil médio. 

PARCELAS DO BDI (%) 

1 Quartil Médio 3 Quartil 

4,00% 5,52% 7,85% 

0,81% 1,22% 1,99% 

1,46% 2,32% 3,16% 

0,94% 1,02% 1,33% 

7,14% 8,40% 10,43% 



4. RESUMO DO ORÇAMENTO

Apresentamos a seguir o resumo do Orçamento. 



SEM BDI (R$) COM BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇAO DA OBRA              76.830,77 99.696,84 

2 DEMOLIÇOES E REMOÇOES 5.137,71 6.666,17 

3 TRABALHOS EM TERRA            952.786,22           1.249.705,19 

4 GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)         4.323.743,67           5.710.433,83 

5 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES            215.285,02        284.325,16 

6 PAVIMENTAÇÃO         1.014.710,72           1.316.909,18 

7 SINALIZAÇÃO              83.638,51              108.556,59 

8 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES            710.063,75        918.492,16 

TOTAL GERAL         7.382.196,37           9.694.785,12 

RESUMO DO ORÇAMENTO - DESONERADO

DISCRIMINAÇÃO

Data Base: NOV/2019

SEGMENTO:   Estaca 0+00 à Estaca 44+2,85
EXTENSÃO: 0,882 km

TRECHO CANALIZAÇÃO:  CÓRREGO RANGEL ENTRE A AVENIDA JOSÉ AMANDO QUEIROZ E AVENIDA 
ODIR ALEIXO 

TRECHO PAVIMENTAÇÃO:  RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA ENTRE A AVENIDAS ODIR ALEIXO 
E AVENIDA DR. WALTER PEREIRA NUNES 

SEGMENTO:  ENTRº AVENIDA ODIR ALEIXO ATÉ A INTERSEÇÃO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS.



5. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Apresentamos a seguir a Planilha Orçamentária. 



S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI

01. SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇAO DA OBRA

1.1.1 IIO-ESC-020 SETOP

BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-II, ÁREA 
INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS) - 
PADRÃO DEER-MG

UN 1,00        7.504,28       9.737,55 29,76%             7.504,28 9.737,55 

1.1.2 IIO-CON-035 SETOP
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -
VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO

MÊS 8,00           624,15          809,90 29,76%             4.993,20 6.479,20 

1.1.3 IIO-CON-045 SETOP
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -
DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO

MÊS 8,00           731,74          949,51 29,76%             5.853,92 7.596,08 

1.1.4 IIO-CON-025 SETOP

CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -
VESTIÁRIO BOX COM SETE (7) CHUVEIROS, DOIS (2) LAVATÓRIOS
COMPLETOS E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO

MÊS 8,00           871,53       1.130,90 29,76%             6.972,24 9.047,20 

1.1.5 IIO-CON-040 SETOP
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -
REFEITÓRIO COMPLETO

MÊS 8,00           651,06          844,82 29,76%             5.208,48 6.758,56 

1.1.6 IIO-PLA-010 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
(6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM 
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UN 2,00        2.705,45       3.510,59 29,76%             5.410,90 7.021,18 

1.1.7 IIO-TAP-005 SETOP
TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H =
2,20 M

M 220,00           132,72          172,22 29,76%           29.198,40             37.888,40 

1.1.8 IIO-TAP-030 SETOP TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXAÇÃO ENTERRADA M 220,00             49,42            64,13 29,76%           10.872,40             14.108,60 

1.1.9 IIO-LIG-010 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA UN 1,00           518,35          672,61 29,76% 518,35 672,61 

1.1.10 IIO-LIG-005 SETOP LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1,00        298,60          387,46 29,76% 298,60             387,46 

TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES          76.830,77             99.696,84 

02. DEMOLIÇOES E REMOÇOES

2.1.1 DEM-PIS-055 SETOP
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 29,40             11,68            15,16 29,76% 343,39 445,70 

2.1.2 DEM-PIS-070 SETOP
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO 
PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 147,84 7,25              9,41 29,76%             1.071,84 1.391,17 
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2.1.3 DEM-CON-020 SETOP
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 39,60             57,15            74,16 29,76%             2.263,14 2.936,74 

2.1.4 TRA-CAR-010 SETOP
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 
MECÂNICA

M3 39,60 1,35              1,75 29,76%     53,46 69,30 

2.1.5 TRA-CAM-020 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 
5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3KM 439,34 3,20              4,15 29,76%   1.405,88 1.823,26 

TOTAL DEMOLIÇOES E REMOÇOES            5.137,71               6.666,17 

03. TRABALHOS EM TERRA

3.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO

3.1.1 OBR-VIA-005 SETOP

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E 
VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, 
INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO 
DO MATERIAL)

M2 59.920,00 0,29              0,38 29,76%           17.376,80             22.769,60 

3.2 TRABALHOS EM TERRA DA AVENIDA AMANDO DE QUEIROS - 

3.2.1 RO-40149 SETOP

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 201 A 400 M

M3 7.990,29 3,77              4,89 29,76%           30.123,37             39.072,50 

3.2.2 RO-40151 SETOP

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 601 A 800 M

M3 136,60 4,55              5,90 29,76%    621,53 805,94 

3.2.3 RO-40160 SETOP

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 3.001 A 4.000 M

M3 30.480,42 7,23              9,38 29,76%         220.373,45           285.906,36 

3.2.4 RO-40241 SETOP COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA A 80% PROCTOR NORMAL M3 6.095,16       2,13              2,76 29,76%           12.982,69     16.822,65 

3.2.5 RO-40252 SETOP COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M3 30.480,42 3,22              4,18 29,76%           98.146,95           127.408,16 

3.3 TRABALHOS EM TERRA CANAL RANGEL - 

3.3.1 RO-40160 SETOP

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 3.001 A 4.000 M

M3 44.322,30 7,23              9,55 32,07%         320.450,21           423.277,94 

3.3.2 RO-40251 SETOP COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL M3 44.322,30      3,03              4,00 32,07%         134.296,56           177.289,19 
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3.3.3 TER-ESC-035 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 100,80             44,13            58,28 32,07%             4.448,30 5.874,62 

3.3.4 TER-ESC-055 SETOP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <=
1,50 M

M3 23.192,66 4,37              5,77 32,07%         101.351,92           133.821,65 

3.3.5 TER-ESC-060 SETOP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50
M < H <= 3,00 M

M3 88,26 5,24              6,92 32,07%   462,48 610,76 

3.3.6 TER-REA-010 SETOP
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA
VIBRATÓRIA

M3 399,16             27,73            36,62 32,07%           11.068,70             14.617,24 

3.3.7 TER-REG-010 SETOP
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA
VIBRATÓRIA

M2 473,04 2,29              3,02 32,07%             1.083,26 1.428,58 

TOTAL TRABALHOS EM TERRA        952.786,22        1.249.705,19 

04. GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)

4.1 ENR-PED-010 SETOP
ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M3 3.356,08           139,12          183,74 32,07%         466.897,84           616.646,14 

4.2 RO-40485 SETOP

BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE 
ATERRO DE 0 A 5,00 M. BTCC (3,00 X 2,50)M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M 63,00        8.879,11     11.726,64 32,07%         559.383,93         738.778,32 

4.3 RO-40496 SETOP

BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE 
ATERRO DE 0 A 5,00 M. BTCC (3,00 X 2,50)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

UN 2,00        7.037,67       9.294,65 32,07%           14.075,34             18.589,30 

4.4 JUN-DIL-005 SETOP ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM M 85,60             21,95            28,99 32,07%             1.878,92 2.481,54 

4.5 DRE-DRE-005 SETOP
DRENO TIPO A, AREIA GROSSA, BRITA 2, TUBO CONCRETO POROSO D = 15 
CM, L = 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA

M 126,00             83,29          110,00 32,07%           10.494,54             13.860,00 

4.6 RO-40978 SETOP

MANTA  GEOTEXTIL TECIDA, 2010 A OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 
42KN/M2.(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO,TRANSPORTE E 
COLOCAÇÃO)

M2 15.703,56 6,76              8,93 32,07%         106.156,06           140.232,79 

4.7 RO-41592 SUDECAP
DRENO DE PVC Ø = 75 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 40 CM (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

UN 2.848,00             14,03            18,53 32,07%           39.957,44             52.773,44 

4.8 RO-40984 SETOP
TERMINAL DE DRENO DE ALIVIO, TIPO DR.DA-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

UN 498,00             22,36            29,53 32,07%           11.135,28             14.705,94 
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4.9 OBR-VIA-100 SETOP
MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)

M3 1.383,54           351,44          464,15 32,07%         486.231,29           642.170,09 

4.10 OBR-VIA-105 SETOP

GABIÃO   TIPO   COLCHÃO   RENO   ESPESSURA   =   0,30   M,   TELA 
REVESTIDA COM  PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS 
OS MATERIAIS)

M2 15.296,67           135,56          179,03 32,07%      2.073.615,90        2.738.561,93 

4.11 IMP-CAM-005 SETOP
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 16.955,03             25,55            33,74 32,07%         433.201,01           572.062,71 

4.12 TRA-CAM-020 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 
5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3KM 37.723,79 3,20              4,23 32,07%         120.716,12           159.571,63 

TOTAL GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES     4.323.743,67        5.710.433,83 

05. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

5.1 DRE-TUB-065 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM

M 120,00             75,26            99,40 32,07%             9.031,20             11.928,00 

5.2 DRE-TUB-075 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM

M 289,00           143,22          189,15 32,07%           41.390,58             54.664,35 

5.3 DRE-TUB-080 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM

M 30,00           235,52          311,05 32,07%             7.065,60 9.331,50 

5.4 DRE-TUB-085 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM

M 41,00           333,19          440,04 32,07%           13.660,79             18.041,64 

5.5 DRE-CON-005 SETOP
CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO

M3 115,48           307,82          406,54 32,07%           35.547,05             46.947,24 

5.6 DRE-FOR-005 SETOP FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 308,40   24,55            32,42 32,07%             7.571,22    9.998,33 

5.7 DRE-ALA-010 SETOP ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA UN 15,00   743,13          981,45 32,07%           11.146,95             14.721,75 

5.8 DRE-ALA-030 SETOP ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA UN 2,00        1.048,63       1.384,93 32,07%             2.097,26 2.769,86 

5.9 DRE-BOC-010 SETOP
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN 12,00           766,61       1.012,46 32,07%             9.199,32             12.149,52 
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5.10 DRE-BOC-015 SETOP
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN 12,00        1.345,64       1.777,19 32,07%           16.147,68             21.326,28 

5.11 DRE-CXS-007 SETOP
CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 
1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UN 4,00        1.382,44       1.825,79 32,07%             5.529,76 7.303,16 

5.12 DRE-POÇ-010 SETOP
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UN 1,00        1.214,85       1.604,45 32,07%             1.214,85 1.604,45 

5.13 DRE-POÇ-025 SETOP
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UN 2,00        1.428,41       1.886,50 32,07%             2.856,82 3.773,00 

5.14 DRE-CHA-010 SETOP
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM 
DEGRAUS DE AÇO CA-50

M 2,60           206,14          272,25 32,07% 535,96 707,85 

5.15 DRE-TAM-005 SETOP TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA UN 3,00           391,63          517,23 32,07%             1.174,89 1.551,69 

5.16 ED-14764 SETOP

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA 
DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 25%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE 
MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1.025,86             23,65            31,23 32,07%           24.261,58             32.037,61 

5.17 ED-14725 SETOP

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN 
LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM 
BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 
20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) 
DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 12,00           160,01          211,33 32,07%             1.920,12 2.535,96 

5.18 RO-43247 SETOP
ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 

M2 916,33             27,21            35,94 32,07%           24.933,39             32.932,97 

TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTES        215.285,02           284.325,16 

06. PAVIMENTAÇÃO

6.1 OBR-VIA-125 SETOP REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m²      13.347,39            0,80              1,04 29,76%           10.677,91          13.881,29 
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6.2 RO-41135 SETOP

SUB-BASE DE SOLO, COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DE 
PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E 
DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, 
HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO E 
TRANSPORTE DO MATERIAL)

m³        2.624,60             15,33            19,89 29,76%       40.235,11             52.203,29 

6.3 OBR-VIA-320 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

M3KM 9.703,75 0,93              1,21 29,76%     9.024,48             11.741,54 

6.4 RO-44461 SETOP

BASE, COM  MISTURA NA PISTA,  DE  BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE 
CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, 
FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, 
HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE 
DA BICA CORRIDA)

m³ 2.541,18             69,89            90,69 29,76%         177.603,07           230.459,61 

6.5 OBR-VIA-320 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

m³xkm      33.459,31 0,93              1,21 29,76%           31.117,15             40.485,77 

6.6 OBR-VIA-160 SETOP
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 

m²      12.705,98 6,30              8,17 29,76%        80.047,67           103.807,86 

6.7 OBR-VIA-165 SETOP
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

m²      17.000,96 1,33              1,73 29,76%        22.611,27             29.411,66 

6.8 ED-7623 SETOP

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA 
MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m³           680,02           921,38       1.195,58 29,76%   626.556,82           813.018,31 

6.9 RO-14031 SETOP
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTÂNCIA 
MÉDIA DE    TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO)

m³xkm        6.766,52 1,87              2,43 29,76%           12.653,39             16.442,64 

6.10 RO-41376 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - CM-30. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383KM

TXKM        5.839,66 0,46              0,60 29,76%             2.686,24 3.503,80 

6.11 RO-41376 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - RR-2C. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383KM

TXKM        3.255,68 0,46              0,60 29,76%             1.497,61 1.953,41 

TOTAL DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO     1.014.710,72        1.316.909,18 
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07. SINALIZAÇÃO

7.1 OBR-VIA-245 SETOP

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE  0,6MM  DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M    
(EXECUÇÃO,        INCLUINDO        PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

m        5.367,83 1,70              2,21 29,76%          9.125,31             11.862,90 

7.2 OBR-VIA-265 SETOP

SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE
ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO,
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

m²           471,05             24,04            31,19 29,76%        11.324,04             14.692,05 

7.3 RO-42977 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE  PRISMÁTICA  TIPO  III  DA  ABNT  -  PLACA  CIRCULAR 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m²             14,14           368,55          478,23 29,76%         5.211,29 6.762,17 

7.4 RO-42978 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA OCTOGONAL 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m² 4,67           340,99          442,47 29,76%          1.592,42 2.066,33 

7.5 RO-42979 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA TRIANGULAR 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m² 0,28           327,29          424,69 29,76% 91,64 118,91 

7.6 RO-42980 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE  PRISMÁTICA TIPO  III  DA ABNT  -  PLACA QUADRADA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m² 0,72           354,21          459,62 29,76%             255,03 330,93 

7.7 RO-42981 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m² 4,08           378,68          491,38 29,76%          1.545,01 2.004,83 

7.8 OBR-VIA-235 SETOP

TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA FACE 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

unid        1.147,00             11,41            14,81 29,76%         13.087,27             16.987,07 

7.9 OBR-VIA-220 SETOP

TACHA REFLETIVA TIPO  SHTRP,  COM  CATADIÓPTRICO  NAS  DUAS FACES 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

unid           860,00             13,90            18,04 29,76%          11.954,00             15.514,40 

7.10 OBR-VIA-230 SETOP

TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

unid           300,00             23,73            30,79 29,76%            7.119,00 9.237,00 

7.11 PIN-ACR-035 SETOP
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA E/OU PISO DE 
CICLOVIA , DUAS (2) DEMÃOS

m²        3.150,00 7,09              9,20 29,76%         22.333,50             28.980,00 

TOTAL DAS OBRAS DE SINALIZAÇÃO          83.638,51           108.556,59 
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08. URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

8.1 URB-MFC-010 SETOP
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 2.169,07             50,35            65,33 29,76%         109.212,67           141.705,34 

8.2 DEM-MFC-005 SETOP REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 19,60 7,39              9,59 29,76% 144,84 187,96 

8.3 URB-PAS-005 SETOP
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO
PREFEITURA

M2 3.127,55             41,57            53,94 29,76%         130.012,25           168.700,05 

8.4 URB-PAS-015 SETOP
LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM 
ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

M3 187,23             14,92            19,36 29,76%             2.793,47 3.624,77 

8.5 URB-RAM-005 SETOP
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK
= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

UN 12,00           253,95          329,53 29,76%             3.047,40 3.954,36 

8.6 RO-41402 SETOP

REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E 
PLANTIO)

M2 9.947,68 6,07              7,88 29,76%           60.382,41             78.387,72 

8.7 RO-41732 SETOP TRANSPORTE DA GRAMA M2*KM 596.860,80 0,05    0,06 29,76%           29.843,04             35.811,65 

8.8 PAI-COV-010 SETOP
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, 
EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS

UN 130,00 7,86            10,20 29,76%             1.021,80 1.326,00 

8.9 PAI-MUD-005 SETOP FORNECIMENTO DE ÁRVORE - SIBIPURUNA UN 19,00           101,33      131,49 29,76%             1.925,27 2.498,31 

8.10 PAI-MUD-010 SETOP FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA UN 20,00           101,33    131,49 29,76%             2.026,60 2.629,80 

8.11 PAI-MUD-015 SETOP FORNECIMENTO DE ÁRVORE - PAU FERRO UN 20,00             79,00      102,51 29,76%             1.580,00 2.050,20 

8.12 PAI-MUD-025 SETOP FORNECIMENTO DE ÁRVORE - JACARANDÁ MIMOSO UN 20,00             72,00            93,43 29,76%             1.440,00 1.868,60 

8.13 PAI-MUD-055 SETOP FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI UN 48,00             40,00       51,90 29,76%             1.920,00 2.491,20 

8.14 ED-48386 SETOP

CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO 
PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA 
GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO

m 2.180,00           167,30          217,09 29,76%         364.714,00           473.256,20 

TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES        710.063,75           918.492,16 

TOTAL GERAL     7.382.196,37        9.694.785,12 



6. COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE
DESPESAS INDIRETAS 

Apresentamos a seguir a Composição da Bonificação de Despesas Indiretas. 



OBJETO:

PRÓPRIO:

-R$        

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -R$        5,87% OK 4,00% 5,52% 7,85%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA -R$        0,75% DIFERE 0,81% 1,22% 1,99%

3 R - RISCOS -R$        1,74% OK 1,46% 2,32% 3,16%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS -R$        1,17% OK 0,94% 1,02% 1,33%

5 L - LUCRO BRUTO -R$        8,24% OK 7,14% 8,40% 10,43%

6 I - IMPOSTOS -R$        10,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4 4,50%

-R$        

-R$        

32,07% OK Com CPRB 27,91% 32,92% 40,73%

25,77% OK Sem CPRB 21,81% 26,58% 34,02%

Onde: Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

IMPOSTOS

PRAZO DE OBRA: DIAS CORRIDOS

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

Carimbo e Assinatura

Data: 19/12/2019

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

VALOR 
(R$)

DISCRIMINAÇÃO

 DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - NÃO DESONERADO

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO - MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO.

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS

Os tributos aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme município de 2 a 5% - Justificado pela Legislação 
Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota), Código Tributário do Município de Montes Claros.     CPRB 
de 4,5% estabelecido pela Lei 13.161 de 31/08/2015

TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO 
ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

PIS

COFINS

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM

 DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - DESONERADO

PROCESSO: PRC.:

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário



OBJETO:

PRÓPRIO:

-R$        

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -R$        4,53% OK 4,00% 5,52% 7,85%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA -R$        0,74% DIFERE 0,81% 1,22% 1,99%

3 R - RISCOS -R$        0,97% DIFERE 1,46% 2,32% 3,16%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS -R$        1,21% OK 0,94% 1,02% 1,33%

5 L - LUCRO BRUTO -R$        8,43% OK 7,14% 8,40% 10,43%

6 I - IMPOSTOS -R$        10,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4 4,50%

-R$        

-R$        

29,76% OK Com CPRB 27,91% 32,92% 40,73%

23,57% OK Sem CPRB 21,81% 26,58% 34,02%

Onde: Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

IMPOSTOS

PRAZO DE OBRA: DIAS CORRIDOS Carimbo e Assinatura

PREÇO DE VENDA (R$) Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

 DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - DESONERADO

 DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - NÃO DESONERADO

Os tributos aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme município de 2 a 5% - Justificado pela Legislação 
Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota), Código Tributário do Município de Montes Claros.     CPRB 
de 4,5% estabelecido pela Lei 13.161 de 31/08/2015

Responsável Técnico

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO
VALOR 

(R$)
TAXA (%) OBSERVAÇÃO

SITUAÇÃO DO 
INTERVALO 
ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

Data: 19/12/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO - MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO.

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS

PROCESSO: PRC.:



7. CURVA ABC DOS SERVIÇOS

Apresentamos a seguir a Curva ABC. 



01. SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇAO DA OBRA          99.696,84 1,03%

1.1.1 SETOP
BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-II, ÁREA INTERNA 
21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE 
GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG

UN 1,00       9.737,55             9.737,55 0,100% 0,100%

1.1.2 SETOP
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -
VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO

MÊS 8,00          809,90             6.479,20 0,067% 0,167%

1.1.3 SETOP
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -
DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO

MÊS 8,00          949,51             7.596,08 0,078% 0,246%

1.1.4 SETOP
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -
VESTIÁRIO BOX COM SETE (7) CHUVEIROS, DOIS (2) LAVATÓRIOS
COMPLETOS E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO

MÊS 8,00       1.130,90             9.047,20 0,093% 0,339%

1.1.5 SETOP
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -
REFEITÓRIO COMPLETO

MÊS 8,00          844,82             6.758,56 0,070% 0,409%

1.1.6 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 
3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, 
EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UN 2,00       3.510,59             7.021,18 0,072% 0,481%

1.1.7 SETOP
TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H =
2,20 M

M 220,00          172,22           37.888,40 0,391% 0,872%

1.1.8 SETOP TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXAÇÃO ENTERRADA M 220,00            64,13           14.108,60 0,146% 1,017%

1.1.9 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA UN 1,00          672,61 672,61 0,007% 1,024%

1.1.10 SETOP LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1,00       387,46 387,46 0,004% 1,028%

 02. DEMOLIÇOES E REMOÇOES            6.666,17 0,07%

2.1.1 SETOP
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M2 29,40            15,16 445,70 0,005% 1,033%

2.1.2 SETOP
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 147,84              9,41             1.391,17 0,014% 1,047%

2.1.3 SETOP
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M3 39,60            74,16             2.936,74 0,030% 1,078%

% Acum.
P. UNIT.
C/ BDI

CURVA ABC DE SERVIÇOS
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C/ BDI

Percentual  
(%)
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P. UNIT.
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Preço Total  
C/ BDI

Percentual  
(%)

ÍTEM FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

2.1.4 SETOP CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 39,60              1,75 69,30 0,001% 1,078%

2.1.5 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM 
(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3KM 439,34              4,15             1.823,26 0,019% 1,097%

03. TRABALHOS EM TERRA     1.249.705,19 12,89%

3.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO

3.1.1 SETOP
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO 
RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO 
PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)

M2 #REF!              0,38           22.769,60 0,235% 1,332%

3.2 TRABALHOS EM TERRA DA AVENIDA AMANDO DE QUEIROS

3.2.1 SETOP
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 201 A 400 M

M3 #REF!              4,89           39.072,50 0,403% 1,735%

3.2.2 SETOP
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 601 A 800 M

M3 #REF!              5,90 805,94 0,008% 1,743%

3.2.3 SETOP
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 3.001 A 4.000 M

M3 #REF!              9,38         285.906,36 2,949% 4,692%

3.2.4 SETOP COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA A 80% PROCTOR NORMAL M3 #REF!   2,76           16.822,65 0,174% 4,866%

3.2.5 SETOP COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M3 #REF!           4,18         127.408,16 1,314% 6,180%

3.3 TRABALHOS EM TERRA CANAL RANGEL

3.3.1 SETOP
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 3.001 A 4.000 M

M3 #REF!              9,55         423.277,94 4,366% 10,546%

3.3.2 SETOP COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL M3 #REF!              4,00         177.289,19 1,829% 12,375%

3.3.3 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 #REF!            58,28           5.874,62 0,061% 12,435%

3.3.4 SETOP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <=
1,50 M

M3 #REF!              5,77         133.821,65 1,380% 13,816%

3.3.5 SETOP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50
M < H <= 3,00 M

M3 #REF!              6,92 610,76 0,006% 13,822%

3.3.6 SETOP
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA
VIBRATÓRIA

M3 #REF!            36,62           14.617,24 0,151% 13,973%
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3.3.7 SETOP
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA
VIBRATÓRIA

M2 #REF!              3,02             1.428,58 0,015% 13,988%

04. GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)     5.710.433,83 58,90%

4.1 SETOP ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO M3 3.356,08          183,74         616.646,14 6,361% 20,348%

 4.2 SETOP
BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO 
DE 0 A 5,00 M. BTCC (3,00 X 2,50)M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M 63,00     11.726,64         738.778,32 7,620% 27,969%

4.3 SETOP
BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO 
DE 0 A 5,00 M. BTCC (3,00 X 2,50)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

UN 2,00       9.294,65           18.589,30 0,192% 28,160%

4.4 SETOP ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM M 85,60            28,99             2.481,54 0,026% 28,186%

4.5 SETOP
DRENO TIPO A, AREIA GROSSA, BRITA 2, TUBO CONCRETO POROSO D = 15 CM, L = 50 
CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA

M3 126,00          110,00           13.860,00 0,143% 28,329%

4.6 SETOP
MANTA  GEOTEXTIL TECIDA, 2010 A OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 
42KN/M2.(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO,TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)

M2 15.703,56              8,93         140.232,79 1,446% 29,775%

4.7 SUDECAP
DRENO DE PVC Ø = 75 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 40 CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

UN 2.848,00            18,53           52.773,44 0,544% 30,320%

4.8 SETOP
TERMINAL DE DRENO DE ALIVIO, TIPO DR.DA-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

UN 498,00            29,53           14.705,94 0,152% 30,471%

4.9 SETOP
MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)

M3 1.383,54          464,15         642.170,09 6,624% 37,095%

4.10 SETOP
GABIÃO   TIPO   COLCHÃO   RENO   ESPESSURA   =   0,30   M,   TELA REVESTIDA COM  
PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)

M2 15.296,67          179,03      2.738.561,93 28,248% 65,343%

4.11 SETOP
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 16.955,03            33,74         572.062,71 5,901% 71,244%

4.12 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM 
(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3KM 37.723,79              4,23         159.571,63 1,646% 72,890%
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05. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES        284.325,16 2,93%

5.1 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA1 D = 400 MM

M #REF!            99,40           11.928,00 0,123% 73,013%

5.2 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA1 D = 600 MM

M #REF!          189,15           54.664,35 0,564% 73,577%

5.3 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA1 D = 800 MM

M #REF!          311,05             9.331,50 0,096% 73,673%

5.4 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA1 D = 1000 MM

M #REF!          440,04           18.041,64 0,186% 73,859%

5.5 SETOP CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 #REF!          406,54           46.947,24 0,484% 74,343%

5.6 SETOP FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 #REF!            32,42             9.998,33 0,103% 74,446%

5.7 SETOP ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA UN #REF!  981,45           14.721,75 0,152% 74,598%

5.8 SETOP ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA UN #REF!       1.384,93             2.769,86 0,029% 74,627%

5.9 SETOP
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN #REF!       1.012,46           12.149,52 0,125% 74,752%

5.10 SETOP
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN #REF!       1.777,19           21.326,28 0,220% 74,972%

5.11 SETOP
CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UN #REF!       1.825,79             7.303,16 0,075% 75,047%

5.12 SETOP
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA FORA

UN #REF!       1.604,45             1.604,45 0,017% 75,064%

5.13 SETOP
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA FORA

UN #REF!       1.886,50             3.773,00 0,039% 75,103%

5.14 SETOP
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE 
AÇO CA-50

M #REF!          272,25 707,85 0,007% 75,110%

5.15 SETOP TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA UN #REF!          517,23             1.551,69 0,016% 75,126%

5.16 SETOP

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM 
COM INCLINAÇÃO DE 25%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M #REF!            31,23           32.037,61 0,330% 75,457%
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5.17 SETOP

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA
BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2")
E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1)
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M #REF!          211,33             2.535,96 0,026% 75,483%

5.18 SETOP
ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 

M2 #REF!            35,94           32.932,97 0,340% 75,822%

06. PAVIMENTAÇÃO     1.316.909,18 13,58%

6.1 SETOP REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m² 13.347,39     1,04           13.881,29 0,143% 75,966%

6.2 SETOP

SUB-BASE DE SOLO, COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DE PROCTOR 
INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO 
MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m³       2.624,60            19,89           52.203,29 0,538% 76,504%

6.3 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

M3KM 9.703,75              1,21           11.741,54 0,121% 76,625%

6.4 SETOP

BASE, COM  MISTURA NA PISTA,  DE  BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, 
COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, 
ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; 
EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)

m³ 2.541,18            90,69         230.459,61 2,377% 79,002%

6.5 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

m³xkm 33.459,31              1,21           40.485,77 0,418% 79,420%

6.6 SETOP
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 

m² 12.705,98              8,17         103.807,86 1,071% 80,491%

6.7 SETOP
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

m² 17.000,96              1,73           29.411,66 0,303% 80,794%

6.8 SETOP
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 
MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m³          680,02       1.195,58         813.018,31 8,386% 89,180%
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6.9 SETOP
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTÂNCIA MÉDIA DE    
TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO)

m³xkm 6.766,52              2,43           16.442,64 0,170% 89,350%

6.10 SETOP
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTÂNCIA MÉDIA DE    
TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO)

TXKM 5.839,66              0,60             3.503,80 0,036% 89,386%

6.11 SETOP
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTÂNCIA MÉDIA DE    
TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO)

TXKM 3.255,68              0,60             1.953,41 0,020% 89,406%

07. SINALIZAÇÃO        108.556,59 1,12%

7.1 SETOP
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE  0,6MM  DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M        
(EXECUÇÃO,        INCLUINDO        PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

m       5.367,83              2,21           11.862,90 0,122% 89,529%

7.2 SETOP
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE
ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO,
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

m²          471,05            31,19           14.692,05 0,152% 89,680%

7.3 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE  PRISMÁTICA  TIPO  III  DA  ABNT  -  PLACA  CIRCULAR (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m²            14,14          478,23             6.762,17 0,070% 89,750%

7.4 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m²              4,67          442,47             2.066,33 0,021% 89,771%

7.5 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m²              0,28          424,69 118,91 0,001% 89,772%

7.6 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE  PRISMÁTICA TIPO  III  DA ABNT  -  PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m²              0,72          459,62 330,93 0,003% 89,776%

7.7 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m²              4,08          491,38             2.004,83 0,021% 89,796%
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7.8 SETOP
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA FACE 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS)

unid       1.147,00            14,81           16.987,07 0,175% 89,972%

7.9 SETOP
TACHA REFLETIVA TIPO  SHTRP,  COM  CATADIÓPTRICO  NAS  DUAS FACES (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

unid 860,00            18,04           15.514,40 0,160% 90,132%

7.10 SETOP
TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

unid 300,00            30,79             9.237,00 0,095% 90,227%

7.11 SETOP
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA E/OU PISO DE CICLOVIA , DUAS 
(2) DEMÃOS

m² 3.150,00              9,20           28.980,00 0,299% 90,526%

08. URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES        918.492,16 9,47%

8.1 SETOP
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 2.169,07            65,33         141.705,34 1,462% 91,988%

8.2 SETOP REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 19,60              9,59 187,96 0,002% 91,990%

8.3 SETOP
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO
PREFEITURA

M2 3.127,55            53,94         168.700,05 1,740% 93,730%

8.4 SETOP
LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE 
PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

M3 0,00            19,36             3.624,77 0,037% 93,767%

8.5 SETOP
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK
= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

UN 12,00          329,53             3.954,36 0,041% 93,808%

8.6 SETOP
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO)

M2 9.947,68              7,88           78.387,72 0,809% 94,616%

8.7 SETOP TRANSPORTE DA GRAMA M2*KM 596.860,80              0,06           35.811,65 0,369% 94,986%

8.8 SETOP
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO 
FORNECIMENTO DAS MUDAS

UN 130,00            10,20             1.326,00 0,014% 94,999%

8.9 SETOP FORNECIMENTO DE ÁRVORE - SIBIPURUNA UN 19,00          131,49        2.498,31 0,026% 95,025%

8.10 SETOP FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA UN 20,00          131,49      2.629,80 0,027% 95,052%

8.11 SETOP FORNECIMENTO DE ÁRVORE - PAU FERRO UN 20,00          102,51       2.050,20 0,021% 95,073%

8.12 SETOP FORNECIMENTO DE ÁRVORE - JACARANDÁ MIMOSO UN 20,00            93,43             1.868,60 0,019% 95,093%

8.13 SETOP FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI UN 48,00            51,90       2.491,20 0,026% 95,118%
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8.14 SETOP
CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA 
VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, 
INCLUSIVE FUNDAÇÃO

m 2.180,00          217,09         473.256,20 4,882% 100,000%

-   

TOTAL GERAL     9.694.785,12 100%



8. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Apresentamos a seguir a o Cronograma Físico Financeiro. 



FISICO 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 0% 0% 0%

FINANC. 12.462,11           12.462,11             12.462,11             12.462,11             12.462,11             12.462,11             12.462,11             12.462,11            

FISICO 20% 25% 15% 15% 15% 5% 5%

FINANC. ‐  1.333,23               1.666,54               999,93  999,93  999,93  333,31  333,31  ‐  ‐ 

FISICO 20% 20% 15% 15% 10% 8% 8% 4%

FINANC. 249.941,04         249.941,04           187.455,78           187.455,78           124.970,52           99.976,42             99.976,42             49.988,21             ‐  ‐  ‐ 

FISICO 12% 15% 22% 20% 15% 10% 4% 2%

FINANC. 685.252,06         856.565,07           1.256.295,44       1.142.086,77       856.565,07           571.043,38           228.417,35           114.208,68           ‐  ‐  ‐ 

FISICO 4% 8% 8% 10% 30% 20% 15% 5%

FINANC. 11.373,01           22.746,01             22.746,01             28.432,52             85.297,55             56.865,03             42.648,77             14.216,26             ‐  ‐  ‐ 

FISICO 10% 20% 30% 25% 15%

FINANC. ‐  ‐  ‐  131.690,92           263.381,84           395.072,75           329.227,30           197.536,38           ‐  ‐  ‐ 

FISICO 30% 70%

FINANC. ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  32.566,98             75.989,61             ‐  ‐  ‐ 

FISICO 4% 4% 10% 10% 40% 32%

FINANC. ‐  ‐  36.739,69             36.739,69             91.849,22             91.849,22             367.396,86           293.917,49           ‐  ‐  ‐ 

FISICO 9,89% 11,79% 15,65% 15,88% 14,81% 12,67% 11,48% 7,83% - - - 

FINANC. 959.028,21        1.143.047,46       1.517.365,57       1.539.867,70       1.435.526,22       1.228.268,83       1.113.029,09       758.652,04          - - - 

FISICO 9,89% 21,68% 37,33% 53,22% 68,02% 80,69% 92,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

FINANC. 959.028,21        2.102.075,67       3.619.441,24       5.159.308,94       6.594.835,16       7.823.103,99       8.936.133,08       9.694.785,12       9.694.785,12    9.694.785,12    9.694.785,12    

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIR
O

OBRA: DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DO RANGEL 

1

7

6

5

4

3

2

DATA: FEV/2020

PRAZO DA OBRA: 8 MESES

VALOR DO CONVÊNIO: R$ 9.694.785,12

LOCAL: PATROCÍNIO / MG

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO 

PAVIMENTAÇÃO

SOMATORIO.................................................................................................

SOMATORIO ACUMULADO.........................................................................

URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES8

SINALIZAÇÃO

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

DEMOLIÇOES E REMOÇOES

TRABALHOS EM TERRA

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES 
(MODULO DE CANAL)

MÊS 08MÊS 01
TOTAL DE 
ETAPAS

SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇAO DA 
OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 02 MÊS 05 MÊS 11MÊS 03 MÊS 09 MÊS 10MÊS 04 MÊS 06 MÊS 07

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM



9. LINEAR ESQUEMÁTICO DOS CUSTO DA EXECUÇÃO
DA OBRA 

Apresentamos a seguir o Linear Esquemático Dos Custo Da Execução Da Obra. 



LINEAR DA CURVA ABC DE SERVIÇOS

4.10 SETOP
GABIÃO   TIPO   COLCHÃO   RENO   ESPESSURA   =   0,30   M,   TELA 
REVESTIDA COM  PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS)

M2 15.296,67          179,03      2.738.561,93 27,974% 27,974%

6.8 SETOP

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m³          680,02       1.195,59         813.025,11 8,305% 36,279%

4.2 SETOP

BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA 
ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BTCC (3,00 X 2,50)M - CORPO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M 63,00     11.726,27         738.755,01 7,546% 43,826%

4.9 SETOP
MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)

M3 1.383,54          464,13         642.142,42 6,559% 50,385%

4.1 SETOP
ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M3 3.356,08          183,73         616.612,58 6,299% 56,684%

4.11 SETOP
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 16.955,03            33,74         572.062,71 5,844% 62,527%

8.14 SETOP
CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE 
CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME 
FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO

m 2.180,00          217,09         473.256,20 4,812% 67,339%

3.3.1 SETOP
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 3.001 A 4.000 M

M3 44.322,30              9,55         423.277,94 4,324% 71,663%

3.2.3 SETOP
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 3.001 A 4.000 M

M3 30.480,42              9,38         285.906,36 2,921% 74,584%

Preço Total 
C/ BDI

Percentual 
(%)
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6.4 SETOP

BASE, COM  MISTURA NA PISTA,  DE  BICA CORRIDA MELHORADA COM 
2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, 
ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA 
CORRIDA)

m³ 2.541,18            90,69         230.459,61 2,354% 76,938%

3.3.2 SETOP COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL M3 44.322,30     4,00         177.289,19 1,811% 78,749%

8.3 SETOP
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO
PREFEITURA

M2       3.127,55            53,94         168.700,05 2,735% 81,484%

4.12 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3KM 37.723,79              4,23         159.571,63 1,630% 80,379%

8.1 SETOP
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 2.169,07            65,33         141.705,34 0,709% 81,087%

4.6 SETOP
MANTA  GEOTEXTIL TECIDA, 2010 A OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO DE 42KN/M2.(EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO,TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)

M2 15.703,56              8,93         140.232,79 1,432% 81,811%

3.3.4 SETOP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <=
1,50 M

M3 23.192,66              5,77         133.821,65 1,367% 83,178%

3.2.5 SETOP COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M3 30.480,42              4,18         127.408,16 1,301% 84,480%

6.6 SETOP
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 

m² 12.705,98              8,17         103.807,86 1,060% 85,540%

8.6 SETOP
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA 
GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO)

M2 9.947,68              7,88           78.387,72 0,801% 86,341%

5.10 SETOP
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN 36,00       1.777,13           63.976,68 0,654% 86,994%

5.2 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM

M 289,00          189,14           54.661,46 0,558% 87,553%
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4.7 SUDECAP
DRENO DE PVC Ø = 75 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 40 CM 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS)

UN 2.848,00            18,53           52.773,44 0,539% 88,092%

6.2 SETOP

SUB-BASE DE SOLO, COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA 
ENERGIA DE PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, 
ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO 
MATERIAL)

m³ 2.624,60            19,89           52.203,29 0,533% 88,625%

5.5 SETOP
CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO

M3 115,48          406,53           46.946,08 0,480% 89,105%

6.5 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

m³xkm     33.459,31              1,21           40.485,77 0,414% 89,518%

3.2.1 SETOP
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 201 A 400 M

M3 7.990,29              4,89           39.072,50 0,399% 89,917%

1.1.7 SETOP
TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H =
2,20 M

M 220,00          172,22           37.888,40 0,387% 90,304%

5.9 SETOP
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN 36,00       1.012,43           36.447,48 0,372% 90,677%

8.7 SETOP TRANSPORTE DA GRAMA M2*KM 596.860,80              0,06           35.811,65 0,366% 91,042%

5.18 SETOP
ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 

M2 916,33            35,94           32.932,97 0,336% 91,379%

5.16 SETOP

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 25%, ESP. 7CM, PADRÃO 
DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1.025,86            31,23           32.037,61 0,327% 91,706%

6.7 SETOP
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

m²     17.000,96              1,73           29.411,66 0,300% 92,007%
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7.11 SETOP
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA E/OU PISO DE 
CICLOVIA , DUAS (2) DEMÃOS

m²       3.150,00              9,20           28.980,00 0,296% 92,303%

3.1.1 SETOP

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, 
ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE 
ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE 
OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)

M2 59.920,00              0,38           22.769,60 0,233% 92,535%

4.3 SETOP

BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA 
ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BTCC (3,00 X 2,50)M - BOCA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

UN 2,00       9.294,36           18.588,72 0,190% 92,725%

5.4 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM

M 41,00          440,03           18.041,23 0,184% 92,909%

7.8 SETOP
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS 
UMA FACE (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

unid       1.147,00            14,81           16.987,07 0,174% 93,083%

3.2.4 SETOP COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA A 80% PROCTOR NORMAL M3 6.095,16      2,76           16.822,65 0,172% 93,255%

6.9 SETOP
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
DISTÂNCIA MÉDIA DE    TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

m³xkm       6.766,52              2,43           16.442,64 0,168% 93,423%

7.9 SETOP
TACHA REFLETIVA TIPO  SHTRP,  COM  CATADIÓPTRICO  NAS  DUAS 
FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

unid          860,00            18,04           15.514,40 0,158% 93,581%

5.7 SETOP ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA UN 15,00  981,42           14.721,30 0,150% 93,732%

4.8 SETOP
TERMINAL DE DRENO DE ALIVIO, TIPO DR.DA-01 (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS)

UN 498,00            29,53           14.705,94 0,150% 93,882%

7.2 SETOP
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE
ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO,
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

m² 471,05            31,19           14.692,05 0,150% 94,032%



Preço Total 
C/ BDI

Percentual 
(%)

% Acum.

LINEAR DA CURVA ABC DE SERVIÇOS
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3.3.6 SETOP
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA
VIBRATÓRIA

M3 399,16            36,62           14.617,24 0,149% 94,181%

1.1.8 SETOP
TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXAÇÃO 
ENTERRADA

M 220,00            64,13           14.108,60 0,144% 94,325%

6.1 SETOP REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m²     13.347,39          1,04           13.881,29 0,142% 94,467%

4.5 SETOP
DRENO TIPO A, AREIA GROSSA, BRITA 2, TUBO CONCRETO POROSO D 
= 15 CM, L = 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA

M3 126,00          110,00           13.860,00 0,142% 94,609%

5.1 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM

M 120,00            99,39           11.926,80 0,122% 94,730%

7.1 SETOP
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE  0,6MM  DE ESPESSURA E LARGURA = 
0,10M        (EXECUÇÃO,        INCLUINDO        PRÉ-MARCAÇÃO, 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

m 5.367,83              2,21           11.862,90 0,121% 94,852%

6.3 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

M3KM 9.703,75              1,21           11.741,54 0,120% 94,972%

5.6 SETOP FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2          308,40            32,42             9.998,33 0,102% 95,074%

1.1.1 SETOP

BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-II, 
ÁREA INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 
HOMENS) - PADRÃO DEER-MG

UN 1,00       9.737,60             9.737,60 0,099% 95,173%

5.3 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM

M 30,00          311,04             9.331,20 0,095% 95,268%

7.10 SETOP
TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS 
FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

unid          300,00            30,79             9.237,00 0,094% 95,363%

1.1.4 SETOP
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -
VESTIÁRIO BOX COM SETE (7) CHUVEIROS, DOIS (2) LAVATÓRIOS
COMPLETOS E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO

MÊS 8,00       1.130,90             9.047,20 0,092% 95,455%

1.1.3 SETOP
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -
DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO

MÊS 8,00          949,51             7.596,08 0,078% 95,533%
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5.11 SETOP
CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 
500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UN 4,00       1.825,73             7.302,92 0,075% 95,607%

1.1.6 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA 
U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

UN 2,00       3.510,61             7.021,22 0,072% 95,679%

7.3 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE  PRISMÁTICA  TIPO  III  DA  ABNT  -  PLACA  CIRCULAR 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m²            14,14          478,23             6.762,17 0,069% 95,748%

1.1.5 SETOP
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -
REFEITÓRIO COMPLETO

MÊS 8,00          844,82             6.758,56 0,069% 95,817%

1.1.2 SETOP
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -
VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO

MÊS 8,00          809,90             6.479,20 0,066% 95,883%

3.3.3 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3          100,80    58,28             5.874,62 0,060% 95,943%

8.5 SETOP
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK
= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

UN            12,00          329,53             3.954,36 0,054% 95,997%

5.13 SETOP
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UN 2,00       1.886,44             3.772,88 0,039% 96,036%

8.4 SETOP
LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE 
DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

M3          187,23            19,36             3.624,77 0,059% 96,095%

6.10 SETOP
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
DISTÂNCIA MÉDIA DE    TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

TXKM       5.839,66              0,60             3.503,80 0,036% 96,072%

2.1.3 SETOP
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 39,60            74,16             2.936,74 0,030% 96,102%

5.8 SETOP ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA UN              2,00       1.384,88             2.769,76 0,028% 96,130%

8.10 SETOP FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA UN            20,00          131,49             2.629,80 0,027% 96,157%
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5.17 SETOP

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA
BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2")
E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1)
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 12,00          211,32             2.535,84 0,026% 96,183%

8.9 SETOP FORNECIMENTO DE ÁRVORE - SIBIPURUNA UN            19,00          131,49             2.498,31 0,026% 96,208%

8.13 SETOP FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI UN            48,00            51,90             2.491,20 0,025% 96,234%

4.4 SETOP ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM M            85,60        28,99             2.481,54 0,025% 96,259%

7.4 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA OCTOGONAL 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m²              4,67          442,47             2.066,33 0,021% 96,280%

8.11 SETOP FORNECIMENTO DE ÁRVORE - PAU FERRO UN            20,00          102,51             2.050,20 0,021% 96,301%

6.11 SETOP
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
DISTÂNCIA MÉDIA DE    TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

TXKM       3.255,68              0,60             1.953,41 0,020% 96,321%

7.7 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m²              4,08          467,94             1.909,20 0,020% 96,341%

8.12 SETOP FORNECIMENTO DE ÁRVORE - JACARANDÁ MIMOSO UN            20,00         93,43             1.868,60 0,019% 96,360%

2.1.5 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3KM          439,34              4,15             1.823,26 0,019% 96,378%

5.12 SETOP
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UN              1,00       1.604,40             1.604,40 0,016% 96,395%

5.15 SETOP TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA UN              3,00          517,21             1.551,63 0,016% 96,411%

3.3.7 SETOP
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA
VIBRATÓRIA

M2 473,04              3,02             1.428,58 0,015% 96,425%
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2.1.2 SETOP
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO 
PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2          147,84              9,41             1.391,17 0,014% 96,439%

8.8 SETOP
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM 
GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS

UN          130,00            10,20             1.326,00 0,014% 96,453%

3.2.2 SETOP
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 601 A 800 M

M3 136,60              5,90 805,94 0,008% 96,461%

5.14 SETOP
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 
COM DEGRAUS DE AÇO CA-50

M              2,60          272,24 707,82 0,007% 96,468%

1.1.9 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA UN 1,00          672,61 672,61 0,007% 96,475%

3.3.5 SETOP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50
M < H <= 3,00 M

M3            88,26              6,92 610,76 0,006% 96,481%

2.1.1 SETOP
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2            29,40            15,16 445,70 0,005% 96,486%

1.1.10 SETOP LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1,00       387,47 387,47 0,004% 96,490%

7.6 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE  PRISMÁTICA TIPO  III  DA ABNT  -  PLACA QUADRADA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m²              0,72          459,63 330,93 0,003% 96,493%

8.2 SETOP
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE 
CARGA

M            19,60              9,59 187,96 0,002% 96,495%

7.5 SETOP

PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA TRIANGULAR 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m²              0,28          424,69 118,91 0,001% 96,496%

2.1.4 SETOP
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 
MECÂNICA

M3            39,60              1,75 69,30 0,001% 96,497%

TOTAL GERAL     9.694.785,12 100%



10. MEMÓRIAS DE CÁLCULO

Apresentamos a seguir a memórias de cálculo dos serviços. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 002 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

0 + 4,00 0 + 6,80 2,80 1,50 4,20  Lado Esquerdo (Rampa Cadeirante)

3 + 17,00 3 + 19,80 Direito 2,80 1,50 4,20  Esq. Rua do Fico (Rampa Cadeirante)

3 + 17,00 3 + 19,80 Esquerdo 2,80 1,50 4,20  Esq. Rua do Fico (Rampa Cadeirante)

12 + 0,00 12 + 2,80 2,80 1,50 4,20  Esq. Joaquim Coelho Marra (Rampa Cadeirante)

12 + 0,00 12 + 2,80 Direita 2,80 1,50 4,20  Esq. Joaquim Coelho Marra (Rampa Cadeirante)

16 + 0,00 16 + 2,80 Direita 2,80 1,50 4,20  Esq. Jacarandás (Rampa Cadeirante)

16 + 0,00 16 + 2,80 2,80 1,50 4,20  Esq. Jacarandás (Rampa Cadeirante)

29,40

0,00

29,40

Projeto / Contrato
Estaca Largura 

Média (m)
Área        
(m²)Inicial

Código       : DEM-PIS-055  Serviço: DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

TOTAL GERAL

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

OBSERVAÇÃO

Final
Pista Comp. (m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 002 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

BLD‐20 PVA‐01 BSTCØ 60 28,00 0,96 26,88  AV. JACARANDÁS

BLD‐21 PVA‐01 BSTCØ 60 28,00 0,96 26,88  AV. JACARANDÁS

BLD‐13 BLS‐05 BSTCØ 60 33,00 0,96 31,68 

BLD‐17 BLS‐09 BSTCØ 60 23,00 0,96 22,08 

BLD‐18 BLS‐11 BSTCØ 60 26,00 0,96 24,96 

BLD‐19 BLS‐12 BSTCØ 60 16,00 0,96 15,36 

147,84

0,00

147,84

Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Código       : DEM-PIS-070  Serviço:DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista Comp. (m)
Largura 

Média (m)
Área        
(m²)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 002 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

45 + 0,00 45 + 11,00 CANAL 11,00 3,00 1,20 39,60                 TRANSIÇÃO DO CANAL

39,60

0,00

39,60

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Inicial Final
Esp.      
(m)

Estaca
Pista

Comp.    
(m)

Larg.    
(m)

Volume     
(m³)

Projeto / Contrato

Código       : DEM-CON-020  Serviço : DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

OBSERVAÇÃO

TOTAL  SEGMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 002 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

45 + 0,00 45 + 11,00 CANAL 11,00 3,00 1,20 39,60          Tranp. p/ aterro Sanitatio (Entulho)

39,60

0,00

39,60

Código       : TRA-CAR-010   Serviço: CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.  

(m)
Larg.  
(m)

Esp.   
(m)

Volume   
(m³)

TOTAL GERAL

Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 002 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

45 + 0,00 45 + 11,00 CANAL 11,00 3,00 1,20 39,60          11,09 439,34            Tranp. p/ aterro Sanitatio (Entulho)

439,34

0,00

439,34

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

TOTAL  SEGMENTO

Inicial Final
Volume   

(m³)

Código       :TRA-CAM-020   Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO)

DT    
Eixo

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.   

(m)
Larg.  
(m)

Esp.   
(m)

Momento 
Transporte



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 0,00 ME 880,00 14,00 12.320,00         

0 + 0,00 44 + 0,00 CANAL 880,00 20,00 17.600,00         

30.000,00          CAIXA DE EMPRESTIMO

59.920,00

0,00

59.920,00TOTAL GERAL

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

OBSERVAÇÃO

Final
Pista Comp. (m)

Projeto / Contrato
Estaca Largura 

Média (m)
Área        
(m²)Inicial

Código       : OBR-VIA-005  Serviço:DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO 
RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E 
ACERTO DO MATERIAL)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

0 + 0,00 44 + 2,85 MD/ME 7.990,29        QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TERRAPLENAGEM

SEÇOES TRANSVERSAIS

7.990,29

0,00

7.990,29

Código       : RO-40149    Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 201 A 400 M

Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.  

(m)
Larg.  
(m)

Esp.  
(m)

Volume    
(m³)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 2,85 MD/ME 136,60           QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TERRAPLENAGEM

SEÇOES TRANSVERSAIS

136,60

0,00

136,60

Código       : OBR-VIA-040   Serviço:  ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 601 A 800 M

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.  

(m)
Larg.  
(m)

Esp.  
(m)

Volume    
(m³)

TOTAL GERAL

Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 2,85 MD/ME 30.480,42     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TERRAPLENAGEM

SEÇOES TRANSVERSAIS

30.480,42

0,00

30.480,42

Código       : RO-40160     Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 3.001 A 4.000 M

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.  

(m)
Larg.  
(m)

Esp.  
(m)

Volume    
(m³)

TOTAL GERAL

Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Código       :RO-40241    Serviço: COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA A 80% PROCTOR NORMAL

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 2,85 6.095,16        PISTA

6.095,16

0,00

6.095,16

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.  

(m)
Larg.  
(m)

Esp.   
(m)

Volume    
(m³)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Código       : RO-40252    Serviço:COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 2,85 30.480,42      PISTA

30.480,42

0,00

30.480,42

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.  

(m)
Larg.  
(m)

Esp.   
(m)

Volume    
(m³)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 11,00 MD/ME 44.322,30     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TERRAPLENAGEM CANAL

SEÇOES TRANSVERSAIS

44.322,30

0,00

44.322,30

Código       : RO-40160     Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL 
DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 3.001 A 4.000 M

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.  

(m)
Larg.  
(m)

Esp.  
(m)

Volume    
(m³)

TOTAL GERAL

Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Código       :  RO-40251 (CANAL) Serviço: COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL 

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 2,85 44.322,30      PISTA

44.322,30

0,00

44.322,30

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.  

(m)
Larg.  
(m)

Esp.   
(m)

Volume    
(m³)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Código       : TER-ESC-035   Serviço :ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

18 + 19,25 21 + 9,25 MD/ME 63,00 2,00 0,80 100,80               IMPLANTAÇÃO DOS DRENOS DA GALERIA

100,80

0,00

100,80

OBSERVAÇÃOEstaca
Pista

Comp.    
(m)

Larg.    
(m)

Volume     
(m³)

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Inicial Final
Esp.      
(m)

Projeto / Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
 Código       : TER-ESC-055 Serviço : ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <=1,50 M

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

CPA‐01 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,50 11,52                

CPA‐02 CANAL 600,00 5,00 0,96 1,50 7,20                  

CPA‐03 CANAL 600,00 22,00 0,96 1,50 31,68                

CPA‐04 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,50 11,52                

PVA‐02 CANAL 1000,00 30,00 1,20 1,50 54,00                

PVA‐03 PVA‐02 800,00 30,00 0,96 1,50 43,20                

BLD‐15 PVA‐03 600,00 34,00 0,96 1,31 42,59                

BLD‐13 BLS‐05 600,00 33,00 0,96 1,45 45,93                

BLD‐17 BLS‐09 600,00 23,00 0,96 1,50 33,12                

BLS‐09 BOCA‐07 600,00 10,00 0,96 1,50 14,40                

BLD‐18 BLS‐11 600,00 26,00 0,96 1,50 37,44                

BLS‐11 BOCA‐09 600,00 7,00 0,96 1,50 10,08                

BLD‐19 BLS‐12 600,00 16,00 0,96 1,50 23,04                

BLS‐12 BOCA‐10 600,00 20,00 0,96 1,44 27,64                

PVA‐01 CANAL 1000,00 11,00 1,20 1,50 19,80                

BLD‐20 PVA‐01 600,00 28,00 0,96 1,50 40,32                

BLD‐21 PVA‐01 600,00 28,00 0,96 1,50 40,32                

BLD‐24 CANAL 600,00 13,00 0,96 1,50 18,72                

BLS‐01 BC‐01 400,00 6,00 0,72 1,50 6,48                  

BLS‐02 BC‐02 400,00 6,00 0,72 1,50 6,48                  

BLS‐03 BC‐03 400,00 8,00 0,72 1,50 8,64                  

BLS‐04 BC‐04 400,00 8,00 0,72 1,50 8,64                  

BLS‐05 PVA‐02 600,00 7,00 0,96 1,50 10,08                

BLS‐06 PVA‐03 400,00 21,00 0,72 1,50 22,68                

BLS‐07 BC‐05 400,00 9,00 0,72 1,50 9,72                  

BLS‐08 BC‐06 400,00 10,00 0,72 1,50 10,80                

BLS‐10 BC‐08 400,00 9,00 0,72 1,50 9,72                  

BLS‐11 BC‐09 600,00 8,00 0,96 1,50 11,52                

BLD‐14 BLD‐16 400,00 12,00 0,72 1,50 12,96                

BLD‐15 PVA‐03 400,00 34,00 0,72 1,50 36,72                

BLD‐16 BLD‐15 400,00 7,00 0,72 1,50 7,56                  

BLD‐22 BLD‐20 400,00 10,00 0,72 1,05 7,56                  

BLD‐23 BLD‐21 400,00 14,00 0,72 1,05 10,58                

0 + 0,00 44 + 2,85 882,85 22.500,00         Seções de cubação

23.192,66

0,00

23.192,66

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.      
(m)

Volume     
(m³)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
 Código       : TER-ESC-060  Serviço :ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50M < H <= 3,00 M

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

CPA‐01 CANAL 600,00 8,00 0,96 0,30 2,30                  

CPA‐02 CANAL 600,00 5,00 0,96 0,30 1,44                  

CPA‐03 CANAL 600,00 22,00 0,96 0,30 6,33                  

CPA‐04 CANAL 600,00 8,00 0,96 0,30 2,30                  

PVA‐02 CANAL 1000,00 30,00 1,20 0,77 27,81                

PVA‐03 PVA‐02 800,00 30,00 0,96 0,08 2,16                  

BLD‐17 BLS‐09 600,00 23,00 0,96 0,04 0,88                  

BLS‐09 BOCA‐07 600,00 10,00 0,96 0,41 3,92                  

BLD‐18 BLS‐11 600,00 26,00 0,96 0,07 1,67                  

BLS‐11 BOCA‐09 600,00 7,00 0,96 0,43 2,86                  

BLD‐19 BLS‐12 600,00 16,00 0,96 0,40 6,14                  

PVA‐01 CANAL 1000,00 11,00 1,20 0,30 3,96                  

BLD‐20 PVA‐01 600,00 28,00 0,96 0,40 10,75                

BLD‐21 PVA‐01 600,00 28,00 0,96 0,40 10,75                

BLD‐24 CANAL 600,00 13,00 0,96 0,40 4,99                  

BLS‐01 BC‐01 400,00 6,00 0,72 0,00 ‐ 

BLS‐02 BC‐02 400,00 6,00 0,72 0,00 ‐ 

BLS‐03 BC‐03 400,00 8,00 0,72 0,00 ‐ 

BLS‐04 BC‐04 400,00 8,00 0,72 0,00 ‐ 

BLS‐05 PVA‐02 600,00 7,00 0,96 0,00 ‐ 

BLS‐06 PVA‐03 400,00 21,00 0,72 0,00 ‐ 

BLS‐07 BC‐05 400,00 9,00 0,72 0,00 ‐ 

BLS‐08 BC‐06 400,00 10,00 0,72 0,00 ‐ 

BLS‐10 BC‐08 400,00 9,00 0,72 0,00 ‐ 

BLS‐11 BC‐09 600,00 8,00 0,96 0,00 ‐ 

BLD‐14 BLD‐16 400,00 12,00 0,72 0,00 ‐ 

BLD‐15 PVA‐03 400,00 34,00 0,72 0,00 ‐ 

BLD‐16 BLD‐15 400,00 7,00 0,72 0,00 ‐ 

88,26

0,00

88,26

Esp.      
(m)

Volume     
(m³)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
 Código       : TER-REA-010  Serviço : REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACAVIBRATÓRIA

Contrato     :  
Empresa     :  

PCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

CPA‐01 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,00 7,68                  

CPA‐02 CANAL 600,00 5,00 0,96 1,00 4,80                  

CPA‐03 CANAL 600,00 22,00 0,96 1,00 21,12                

CPA‐04 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,00 7,68                  

PVA‐02 CANAL 1000,00 30,00 1,20 1,07 38,61                

PVA‐03 PVA‐02 800,00 30,00 0,96 0,58 16,56                

BLD‐15 PVA‐03 600,00 34,00 0,96 0,51 16,48                

BLD‐13 BLS‐05 600,00 33,00 0,96 0,65 20,59                

BLD‐17 BLS‐09 600,00 23,00 0,96 0,74 16,33                

BLS‐09 BOCA‐07 600,00 10,00 0,96 1,11 10,64                

BLD‐18 BLS‐11 600,00 26,00 0,96 0,77 19,14                

BLS‐11 BOCA‐09 600,00 7,00 0,96 1,13 7,57                  

BLD‐19 BLS‐12 600,00 16,00 0,96 1,10 16,89                

BLS‐12 BOCA‐10 600,00 20,00 0,96 0,64 12,28                

PVA‐01 CANAL 1000,00 11,00 1,20 0,60 7,92                  

BLD‐20 PVA‐01 600,00 28,00 0,96 1,10 29,56                

BLD‐21 PVA‐01 600,00 28,00 0,96 1,10 29,56                

BLD‐24 CANAL 600,00 13,00 0,96 1,10 13,72                

BLS‐01 BC‐01 400,00 6,00 0,72 0,90 3,88                  

BLS‐02 BC‐02 400,00 6,00 0,72 0,90 3,88                  

BLS‐03 BC‐03 400,00 8,00 0,72 0,90 5,18                  

BLS‐04 BC‐04 400,00 8,00 0,72 0,90 5,18                  

BLS‐05 PVA‐02 600,00 7,00 0,96 0,70 4,70                  

BLS‐06 PVA‐03 400,00 21,00 0,72 0,90 13,60                

BLS‐07 BC‐05 400,00 9,00 0,72 0,90 5,83                  

BLS‐08 BC‐06 400,00 10,00 0,72 0,90 6,48                  

BLS‐10 BC‐08 400,00 9,00 0,72 0,90 5,83                  

BLS‐11 BC‐09 600,00 8,00 0,96 0,70 5,37                  

BLD‐14 BLD‐16 400,00 12,00 0,72 0,90 7,77                  

BLD‐15 PVA‐03 400,00 34,00 0,72 0,90 22,03                

BLD‐16 BLD‐15 400,00 7,00 0,72 0,90 4,53                  

BLD‐22 BLD‐20 400,00 10,00 0,72 0,45 3,24                  

BLD‐23 BLD‐21 400,00 14,00 0,72 0,45 4,53                  

399,16

0,00

399,16

JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.      
(m)

Volume     
(m³)MONT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
 Código       : TER-REG-010  Serviço: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACAVIBRATÓRIA

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

CPA‐01 CANAL 600,00 8,00 0,96 7,68 

CPA‐02 CANAL 600,00 5,00 0,96 4,80 

CPA‐03 CANAL 600,00 22,00 0,96 21,12                 

CPA‐04 CANAL 600,00 8,00 0,96 7,68 

PVA‐02 CANAL 1000,00 30,00 1,20 36,00                 

PVA‐03 PVA‐02 800,00 30,00 0,96 28,80                 

BLD‐15 PVA‐03 600,00 34,00 0,96 32,64                 

BLD‐13 BLS‐05 600,00 33,00 0,96 31,68                 

BLD‐17 BLS‐09 600,00 23,00 0,96 22,08                 

BLS‐09 BOCA‐07 600,00 10,00 0,96 9,60 

BLD‐18 BLS‐11 600,00 26,00 0,96 24,96                 

BLS‐11 BOCA‐09 600,00 7,00 0,96 6,72 

BLD‐19 BLS‐12 600,00 16,00 0,96 15,36                 

BLS‐12 BOCA‐10 600,00 20,00 0,96 19,20                 

PVA‐01 CANAL 1000,00 11,00 1,20 13,20                 

BLD‐20 PVA‐01 600,00 28,00 0,96 26,88                 

BLD‐21 PVA‐01 600,00 28,00 0,96 26,88                 

BLD‐24 CANAL 600,00 13,00 0,96 12,48                 

BLS‐01 BC‐01 400,00 6,00 0,72 4,32 

BLS‐02 BC‐02 400,00 6,00 0,72 4,32 

BLS‐03 BC‐03 400,00 8,00 0,72 5,76 

BLS‐04 BC‐04 400,00 8,00 0,72 5,76 

BLS‐05 PVA‐02 600,00 7,00 0,96 6,72 

BLS‐06 PVA‐03 400,00 21,00 0,72 15,12                 

BLS‐07 BC‐05 400,00 9,00 0,72 6,48 

BLS‐08 BC‐06 400,00 10,00 0,72 7,20 

BLS‐10 BC‐08 400,00 9,00 0,72 6,48 

BLS‐11 BC‐09 600,00 8,00 0,96 7,68 

BLD‐14 BLD‐16 400,00 12,00 0,72 8,64 

BLD‐15 PVA‐03 400,00 34,00 0,72 24,48                 

BLD‐16 BLD‐15 400,00 7,00 0,72 5,04 

BLD‐22 BLD‐20 400,00 10,00 0,72 7,20 

BLD‐23 BLD‐21 400,00 14,00 0,72 10,08                 

473,04

0,00

473,04

Área        
(m²)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista Comp. (m)
Largura 

Média (m)
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Estaca Norte Este
0+0,000 7902073,000 289496,106
1+0,000 7902087,514 289509,866
2+0,000 7902102,028 289523,626
3+0,000 7902116,543 289537,386
4+0,000 7902131,057 289551,146
5+0,000 7902145,572 289564,905
6+0,000 7902160,086 289578,665

6+7,798 PC 7902165,746 289584,030
6+15,048 PT 7902171,986 289587,579

7+0,000 7902176,752 289588,926
8+0,000 7902195,998 289594,365
9+0,000 7902215,244 289599,805
10+0,000 7902234,490 289605,244
11+0,000 7902253,736 289610,683
12+0,000 7902272,982 289616,123
13+0,000 7902292,229 289621,562
14+0,000 7902311,475 289627,001
15+0,000 7902330,721 289632,441

15+2,263 PI 7902332,898 289633,056
15+14,260 PI 7902344,889 289632,665

16+0,000 7902350,364 289634,388
17+0,000 7902369,442 289640,391
18+0,000 7902388,520 289646,394
19+0,000 7902407,598 289652,398
20+0,000 7902426,675 289658,401
21+0,000 7902445,753 289664,404
22+0,000 7902464,831 289670,407

22+2,188 PC 7902466,918 289671,064
23+0,000 7902483,806 289676,725
24+0,000 7902502,502 289683,822
25+0,000 7902520,887 289691,692
26+0,000 7902538,928 289700,321
27+0,000 7902556,594 289709,694
28+0,000 7902573,855 289719,795
29+0,000 7902590,679 289730,606

29+10,365 PT 7902599,217 289736,482
30+0,000 7902607,095 289742,030
31+0,000 7902623,447 289753,546

31+4,218 PC 7902626,896 289755,974
32+0,000 7902639,999 289764,767
33+0,000 7902657,152 289775,047
34+0,000 7902674,864 289784,330
35+0,000 7902693,077 289792,587
36+0,000 7902711,732 289799,790
37+0,000 7902730,768 289805,915
38+0,000 7902750,123 289810,944
39+0,000 7902769,733 289814,859
40+0,000 7902789,535 289817,647

40+16,307 PT 7902805,778 289819,081
41+0,000 7902809,463 289819,320

41+5,408 PC 7902814,859 289819,670
42+0,000 7902829,443 289819,727

Coordenadas para locação
PISTA

43+0,000 7902849,223 289816,936
44+0,000 7902868,267 289810,901

44+5,121 PT 7902872,960 289808,853
44+6,902 7902874,577 289808,106

067



Estaca Norte Este
0+0,000 7902314,232 289728,215
1+0,000 7902319,680 289708,971
2+0,000 7902325,128 289689,727
3+0,000 7902330,576 289670,484
4+0,000 7902336,024 289651,240
4+10,824 7902338,973 289640,825

Coordenadas para locação
RAMO A 

Estaca Norte Este
0+0,000 7902343,975 289737,051
1+0,000 7902349,421 289717,807
2+0,000 7902354,867 289698,563
3+0,000 7902360,313 289679,319
4+0,000 7902365,759 289660,075
4+16,293 7902370,196 289644,398

RAMO B
Coordenadas para locação

068



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG 
Canalização e Urbanização do Córrego Rangel da Rua Divino 
Gonçalves de Oliveira

Alt Cota Afast Cota Afast Cota % Afast Terreno Projeto Verm. Afast % Cota Afast Cota Afast Cota Alt

0 + 0 - - - - - - - 902,146 902,146 0,00 - - - - - - -

1 + 0 0,00 905,588 8,11 905,585 7,50 902,229 0,00 2,50 902,250 902,229 0,02 2,50 0,00 902,229 7,50 905,585 9,41 906,860 1,27

2 + 0 0,04 905,731 16,06 905,688 7,50 903,515 0,00 2,50 902,353 903,515 -1,16 2,50 0,00 903,515 7,50 905,688 24,85 905,775 0,09

3 + 0 0,01 905,801 9,21 905,792 7,50 905,403 0,00 2,50 902,457 905,403 -2,95 2,50 0,00 905,403 7,50 905,792 37,44 905,942 0,15

4 + 0 0,02 905,915 7,53 905,896 7,50 905,402 0,00 2,50 902,561 905,402 -2,84 2,50 0,00 905,402 7,50 905,896 36,55 906,042 0,15

5 + 0 1,04 907,042 9,06 906,000 7,50 905,716 0,00 2,50 902,665 905,716 -3,05 2,50 0,00 905,716 7,50 906,000 38,63 906,156 0,16

6 + 0 0,06 906,161 18,88 906,104 7,50 902,761 0,00 2,50 902,769 902,761 0,01 2,50 0,00 902,761 7,50 906,104 35,76 906,245 0,14

7 + 0 0,14 906,345 34,85 906,208 7,50 905,830 0,00 2,50 902,873 905,830 -2,96 2,50 0,00 905,830 7,50 906,208 8,94 907,169 0,96

8 + 0 0,13 906,445 34,20 906,312 7,50 906,267 0,00 2,50 902,977 906,267 -3,29 2,50 0,00 906,267 7,50 906,312 8,79 906,169 -0,14

9 + 0 0,07 906,489 22,05 906,416 7,50 903,314 0,00 2,50 903,081 903,314 -0,23 2,50 0,00 903,314 7,50 906,416 17,72 906,467 0,05

10 + 0 1,48 908,001 9,73 906,520 7,50 905,426 0,00 2,50 903,185 905,426 -2,24 2,50 0,00 905,426 7,50 906,520 22,72 906,596 0,08

11 + 0 4,89 911,514 14,83 906,624 7,50 904,864 0,00 2,50 903,289 904,864 -1,58 2,50 0,00 904,864 7,50 906,624 20,89 906,691 0,07

12 + 0 0,02 906,748 11,61 906,728 7,50 903,395 0,00 2,50 903,393 903,395 0,00 2,50 0,00 903,395 7,50 906,728 16,09 906,771 0,04

13 + 0 0,05 906,877 16,58 906,831 7,50 903,467 0,00 2,50 903,496 903,467 0,03 2,50 0,00 903,467 7,50 906,831 10,78 906,848 0,02

14 + 0 0,05 906,985 17,37 906,935 7,50 904,967 0,00 2,50 903,600 904,967 -1,37 2,50 0,00 904,967 7,50 906,935 9,01 907,942 1,01

15 + 0 0,01 907,052 9,99 907,039 7,50 903,677 0,00 2,50 903,704 903,677 0,03 2,50 0,00 903,677 7,50 907,039 10,36 907,054 0,01

16 + 0 1,28 908,422 9,42 907,143 7,50 905,274 0,00 2,50 903,808 905,274 -1,47 2,50 0,00 905,274 7,50 907,143 16,83 907,190 0,05

17 + 0 2,52 909,767 11,28 907,247 7,50 906,720 0,00 2,50 903,912 906,720 -2,81 2,50 0,00 906,720 7,50 907,247 19,81 907,309 0,06

CANAL - 0+00  a  0+900

Off Set ( 01) Pe do Canal Off Set ( 06)

Lado Esquerdo

Estaca Crista do Canal Pe do Canal Cota

Eixo

0
6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG 
Canalização e Urbanização do Córrego Rangel
da Rua Divino Gonçalves de Oliveira

Alt Cota Afast Cota Afast Cota % Afast Terreno Projeto Verm. Afast % Cota Afast Cota Afast Cota Alt

Off Set ( 01) Pe do Canal Off Set ( 06)

Lado Esquerdo

Estaca Crista do Canal Pe do Canal Cota

Eixo

18 + 0 0,24 907,592 7,86 907,351 7,50 906,054 0,00 2,50 904,016 906,054 -2,04 2,50 0,00 906,054 7,50 907,351 23,48 907,431 0,08

19 + 0 1,95 909,405 10,42 907,455 7,50 907,406 0,00 2,50 904,120 907,406 -3,29 2,50 0,00 907,406 7,50 907,455 27,38 907,554 0,10

20 + 0 1,93 909,490 10,40 907,559 7,50 907,973 0,00 2,50 904,224 907,973 -3,75 2,50 0,00 907,973 7,50 907,559 22,20 907,632 0,07

21 + 0 2,13 909,791 10,69 907,663 7,50 908,897 0,00 2,50 904,328 908,897 -4,57 2,50 0,00 908,897 7,50 907,663 27,12 907,761 0,10

22 + 0 1,54 909,308 9,81 907,767 7,50 907,148 0,00 2,50 904,432 907,148 -2,72 2,50 0,00 907,148 7,50 907,767 22,67 907,843 0,08

23 + 0 0,00 907,871 7,66 907,871 7,50 904,591 0,00 2,50 904,536 904,591 -0,06 2,50 0,00 904,591 7,50 907,871 12,48 907,895 0,02

24 + 0 0,03 908,005 13,52 907,975 7,50 904,709 0,00 2,50 904,640 904,709 -0,07 2,50 0,00 904,709 7,50 907,975 9,83 907,986 0,01

25 + 0 0,00 908,081 8,09 908,078 7,50 904,847 0,00 2,50 904,743 904,847 -0,10 2,50 0,00 904,847 7,50 908,078 11,07 908,096 0,02

26 + 0 0,21 908,393 7,73 908,182 7,50 905,193 0,00 2,50 904,847 905,193 -0,35 2,50 0,00 905,193 7,50 908,182 14,22 908,216 0,03

27 + 0 2,69 910,972 11,53 908,286 7,50 907,210 0,00 2,50 904,951 907,210 -2,26 2,50 0,00 907,210 7,50 908,286 19,60 908,347 0,06

28 + 0 2,80 911,187 11,69 908,390 7,50 908,732 0,00 2,50 905,055 908,732 -3,68 2,50 0,00 908,732 7,50 908,390 26,31 908,484 0,09

29 + 0 0,11 908,605 7,67 908,494 7,50 907,026 0,00 2,50 905,159 907,026 -1,87 2,50 0,00 907,026 7,50 908,494 20,46 908,559 0,06

30 + 0 0,05 908,652 18,29 908,598 7,50 905,326 0,00 2,50 905,263 905,326 -0,06 2,50 0,00 905,326 7,50 908,598 15,08 908,636 0,04

31 + 0 0,07 908,768 20,78 908,702 7,50 905,417 0,00 2,50 905,367 905,417 -0,05 2,50 0,00 905,417 7,50 908,702 11,40 908,721 0,02

32 + 0 0,08 908,889 24,09 908,806 7,50 906,588 0,00 2,50 905,471 906,588 -1,12 2,50 0,00 906,588 7,50 908,806 7,71 908,944 0,14

33 + 0 0,10 909,012 27,92 908,910 7,50 906,597 0,00 2,50 905,575 906,597 -1,02 2,50 0,00 906,597 7,50 908,910 9,21 908,918 0,01

34 + 0 0,08 909,097 24,18 909,014 7,50 905,700 0,00 2,50 905,679 905,700 -0,02 2,50 0,00 905,700 7,50 909,014 18,00 909,066 0,05

35 + 0 0,01 909,125 8,96 909,118 7,50 907,999 0,00 2,50 905,783 907,999 -2,22 2,50 0,00 907,999 7,50 909,118 31,95 909,240 0,12

36 + 0 1,93 911,151 10,39 909,221 7,50 910,521 0,00 2,50 905,886 910,521 -4,63 2,50 0,00 910,521 7,50 909,221 44,95 909,409 0,190
7
0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG 
Canalização e Urbanização do Córrego Rangel
da Rua Divino Gonçalves de Oliveira

Alt Cota Afast Cota Afast Cota % Afast Terreno Projeto Verm. Afast % Cota Afast Cota Afast Cota Alt

Off Set ( 01) Pe do Canal Off Set ( 06)

Lado Esquerdo

Estaca Crista do Canal Pe do Canal Cota

Eixo

37 + 0 1,96 911,286 10,44 909,325 7,50 911,519 0,00 2,50 905,990 911,519 -5,53 2,50 0,00 911,519 7,50 909,325 46,83 909,522 0,20

38 + 0 2,10 911,527 10,65 909,429 7,50 911,560 0,00 2,50 906,094 911,560 -5,47 2,50 0,00 911,560 7,50 909,429 42,80 909,606 0,18

39 + 0 1,96 911,490 10,43 909,533 7,50 911,592 0,00 2,50 906,198 911,592 -5,39 2,50 0,00 911,592 7,50 909,533 43,52 909,713 0,18

40 + 0 1,80 911,435 10,20 909,637 7,50 911,479 0,00 2,50 906,302 911,479 -5,18 2,50 0,00 911,479 7,50 909,637 46,08 909,830 0,19

41 + 0 1,45 911,188 9,67 909,741 7,50 910,057 0,00 2,50 906,406 910,057 -3,65 2,50 0,00 910,057 7,50 909,741 48,95 909,948 0,21

42 + 0 0,89 910,733 8,83 909,845 7,50 909,809 0,00 2,50 906,510 909,809 -3,30 2,50 0,00 909,809 7,50 909,845 49,18 910,053 0,21

43 + 0 1,31 911,259 9,46 909,949 7,50 909,096 0,00 2,50 906,614 909,096 -2,48 2,50 0,00 909,096 7,50 909,949 38,80 910,105 0,16

44 + 4,9 0,01 910,063 9,49 910,053 7,50 906,739 0,00 2,50 906,718 906,739 -0,02 2,50 0,00 906,739 7,50 910,053 22,63 910,128 0,08

0
7
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Parcial Soma Parcial Soma 1ª Cat. Aterro 1ª Cat. Aterro

0+0.000 15,13 15,13 1,33 1,33

1+0.000 11,86 26,99 2,75 4,08 10,00 269,90 40,80 269,90 40,80

2+0.000 11,03 22,89 3,79 6,54 10,00 228,90 65,40 498,80 106,20

3+0.000 11,15 22,18 11,45 15,24 10,00 221,80 152,40 720,60 258,60

4+0.000 12,35 23,50 5,55 17,00 10,00 235,00 170,00 955,60 428,60

5+0.000 12,25 24,60 3,12 8,67 10,00 246,00 86,70 1201,60 515,30

6+0.000 7,18 19,43 8,67 11,79 10,00 194,30 117,90 1395,90 633,20

6+7.798 5,49 12,67 12,38 21,05 3,90 49,40 82,08 1445,30 715,28

6+11.423 4,38 9,87 15,43 27,81 1,81 17,89 50,41 1463,19 765,69

6+15.048 3,86 8,24 14,87 30,30 1,81 14,91 54,85 1478,10 820,54

7+0.000 3,93 7,79 14,48 29,35 2,48 19,29 72,68 1497,39 893,22

8+0.000 6,37 10,30 25,47 39,95 10,00 103,00 399,50 1600,39 1292,72

9+0.000 7,52 13,89 24,00 49,47 10,00 138,90 494,70 1739,29 1787,42

10+0.000 8,95 16,47 16,19 40,19 10,00 164,70 401,90 1903,99 2189,32

11+0.000 9,72 18,67 14,85 31,04 10,00 186,70 310,40 2090,69 2499,72

12+0.000 11,1 20,82 14,34 29,19 10,00 208,20 291,90 2298,89 2791,62

13+0.000 9,9 21,00 13,29 27,63 10,00 210,00 276,30 2508,89 3067,92

14+0.000 8,66 18,56 18,67 31,96 10,00 185,60 319,60 2694,49 3387,52

15+0.000 9,13 17,79 18,78 37,45 10,00 177,90 374,50 2872,39 3762,02

15+2.263 8,96 18,09 16,92 35,70 1,13 20,44 40,35 2892,83 3802,37

15+14.260 15,35 24,31 2,45 19,37 6,00 145,86 116,22 3038,69 3918,59

16+0.000 17,35 32,70 3,14 5,59 2,87 93,85 16,05 3132,54 3934,64

17+0.000 17,56 34,91 9,17 12,31 10,00 349,10 123,10 3481,64 4057,74

18+0.000 15,52 33,08 44,35 53,52 10,00 330,80 535,20 3812,44 4592,94

19+0.000 12,86 28,38 31,95 76,30 10,00 283,80 763,00 4096,24 5355,94

20+0.000 8,65 21,51 18,78 50,73 10,00 215,10 507,30 4311,34 5863,24

21+0.000 6,03 14,68 22,56 41,34 10,00 146,80 413,40 4458,14 6276,64

22+0.000 4,28 10,31 25,34 47,90 10,00 103,10 479,00 4561,24 6755,64

23+0.000 2,25 6,53 32,06 57,40 10,00 65,30 574,00 4626,54 7329,64

24+0.000 1,36 3,61 43,13 75,19 10,00 36,10 751,90 4662,64 8081,54

25+0.000 3,16 4,52 43,09 86,22 10,00 45,20 862,20 4707,84 8943,74

26+0.000 7,45 10,61 30,67 73,76 10,00 106,10 737,60 4813,94 9681,34

27+0.000 9,28 16,73 25,05 55,72 10,00 167,30 557,20 4981,24 10238,54

28+0.000 7,49 16,77 26,50 51,55 10,00 167,70 515,50 5148,94 10754,04

29+0.000 3,39 10,88 32,51 59,01 10,00 108,80 590,10 5257,74 11344,14

30+0.000 6,21 9,60 30,75 63,26 10,00 96,00 632,60 5353,74 11976,74

31+0.000 13,67 19,88 20,99 51,74 10,00 198,80 517,40 5552,54 12494,14

32+0.000 12,49 26,16 39,37 60,36 10,00 261,60 603,60 5814,14 13097,74

33+0.000 12,03 24,52 107,19 146,56 10,00 245,20 1465,60 6059,34 14563,34

34+0.000 9,73 21,76 75,90 183,09 10,00 217,60 1830,90 6276,94 16394,24

35+0.000 9,23 18,96 24,44 100,34 10,00 189,60 1003,40 6466,54 17397,64

36+0.000 9,6 18,83 15,43 39,87 10,00 188,30 398,70 6654,84 17796,34

37+0.000 7,67 17,27 8,55 23,98 10,00 172,70 239,80 6827,54 18036,14

Cálculo de Volumes 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA DIVINO 
GONÇALVES DE OLIVEIRA (CÓRREGO RANGEL)

TRECHO:  DUPLICAÇÃO DA RUA DIVINO G. DE OLIVEIRA

Estaca

Áreas

Aterro Parcial Acumulado

S
e

m
i-

d
is

tâ
c

ia

Volumes

Corte - 1ª Cat.

Eixo 
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Parcial Soma Parcial Soma 1ª Cat. Aterro 1ª Cat. Aterro

Cálculo de Volumes 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA DIVINO 
GONÇALVES DE OLIVEIRA (CÓRREGO RANGEL)

TRECHO:  DUPLICAÇÃO DA RUA DIVINO G. DE OLIVEIRA

Estaca

Áreas

Aterro Parcial Acumulado

S
e

m
i-

d
is

tâ
c

ia

Volumes

Corte - 1ª Cat.

Eixo 

38+0.000 7,95 15,62 4,80 13,35 10,00 156,20 133,50 6983,74 18169,64

39+0.000 4,21 12,16 6,21 11,01 10,00 121,60 110,10 7105,34 18279,74

40+0.000 3,59 7,80 8,63 14,84 10,00 78,00 148,40 7183,34 18428,14

41+0.000 5,6 9,19 11,71 20,34 10,00 91,90 203,40 7275,24 18631,54

42+0.000 7,32 12,92 13,70 25,41 10,00 129,20 254,10 7404,44 18885,64

43+0.000 9,6 16,92 12,80 26,50 10,00 169,20 265,00 7573,64 19150,64

44+0.000 24,94 34,54 12,80 10,00 345,40 128,00 7919,04 19278,64

44+2.855 24,88 49,82 1,43 71,24 7990,29 19278,64

0+0.000 0,73 0,73 7990,29 19278,64

1+0.000 2,53 2,53 34,29 35,02 10,00 25,30 350,20 8015,59 19628,84

2+0.000 2,53 217,67 251,96 10,00 25,30 2519,60 8040,89 22148,44

3+0.000 26,37 244,04 10,00 2440,40 8040,89 24588,84

4+0.000 26,37 10,00 263,70 8040,89 24852,54

4+10.824 5,41 8040,89 24852,54

0+0.000 8040,89 24852,54

1+0.000 4,3 4,30 0,28 0,28 10,00 43,00 2,80 8083,89 24855,34

2+0.000 4,30 29,09 29,37 10,00 43,00 293,70 8126,89 25149,04

3+0.000 211,84 240,93 10,00 2409,30 8126,89 27558,34

4+0.000 44,28 256,12 10,00 2561,20 8126,89 30119,54

4+16.293 44,28 8,15 360,88 8126,89 30480,42

RAMO A

RAMO B
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INT, FRAÇ. Parcial Soma Parcial Soma 1ª Cat. Aterro 1ª Cat. Aterro

0 + 0,00 65,44 65,44 49,97 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

1 + 11,00 0,00 65,44 0,00 49,97 10,00 654,40 499,70 654,40 499,70 

2 + 0,00 8,59 8,59 7,71 7,71 10,00 85,90 77,10 740,30 576,80 

3 + 0,00 11,29 19,88 48,48 56,19 10,00 198,80 561,90 939,10 1.138,70          

4 + 0,00 28,03 39,32 64,94 113,42 10,00 393,20 1134,20 1.332,30          2.272,90          

5 + 0,00 26,87 54,90 65,58 130,52 10,00 549,00 1305,20 1.881,30          3.578,10          

6 + 0,00 30,72 57,59 74,69 140,27 10,00 575,90 1402,70 2.457,20          4.980,80          

7 + 0,00 0,07 30,79 77,68 152,37 10,00 307,90 1523,70 2.765,10          6.504,50          

8 + 0,00 30,56 30,63 72,55 150,23 10,00 306,30 1502,30 3.071,40          8.006,80          

9 + 0,00 33,41 63,97 72,37 144,92 10,00 639,70 1449,20 3.711,10          9.456,00          

10 + 0,00 2,03 35,44 49,76 122,13 10,00 354,40 1221,30 4.065,50          10.677,30        

11 + 0,00 23,13 25,16 42,57 92,33 10,00 251,60 923,30 4.317,10          11.600,60        

12 + 0,00 31,87 55,00 37,57 80,14 10,00 550,00 801,40 4.867,10          12.402,00        

13 + 0,00 4,65 36,52 33,20 70,77 10,00 365,20 707,70 5.232,30          13.109,70        

14 + 0,00 5,85 10,50 30,70 63,90 10,00 105,00 639,00 5.337,30          13.748,70        

15 + 0,00 14,59 20,44 30,19 60,89 10,00 204,40 608,90 5.541,70          14.357,60        

16 + 0,00 9,52 24,11 22,47 52,66 10,00 241,10 526,60 5.782,80          14.884,20        

17 + 0,00 15,52 25,04 31,24 53,71 10,00 250,40 537,10 6.033,20          15.421,30        

18 + 0,00 35,21 50,73 39,42 70,66 10,00 507,30 706,60 6.540,50          16.127,90        

19 + 0,00 18,36 53,57 47,43 86,85 10,00 535,70 868,50 7.076,20          16.996,40        

20 + 0,00 37,93 56,29 55,16 102,59 10,00 562,90 1025,90 7.639,10          18.022,30        

21 + 0,00 41,88 79,81 43,07 98,23 10,00 798,10 982,30 8.437,20          19.004,60        

22 + 0,00 51,07 92,95 45,74 88,81 10,00 929,50 888,10 9.366,70          19.892,70        

23 + 0,00 29,38 80,45 43,94 89,68 10,00 804,50 896,80 10.171,20        20.789,50        

24 + 0,00 3,50 32,88 15,76 59,70 10,00 328,80 597,00 10.500,00        21.386,50        

25 + 0,00 5,85 9,35 16,45 32,21 10,00 93,50 322,10 10.593,50        21.708,60        

26 + 0,00 3,50 9,35 11,40 27,85 10,00 93,50 278,50 10.687,00        21.987,10        

27 + 0,00 6,07 9,57 19,78 31,18 10,00 95,70 311,80 10.782,70        22.298,90        

28 + 0,00 37,17 43,24 26,09 45,87 10,00 432,40 458,70 11.215,10        22.757,60        

29 + 0,00 44,73 81,90 47,05 73,14 10,00 819,00 731,40 12.034,10        23.489,00        

30 + 0,00 16,73 61,46 36,66 83,71 10,00 614,60 837,10 12.648,70        24.326,10        

31 + 0,00 0,43 17,16 33,52 70,18 10,00 171,60 701,80 12.820,30        25.027,90        

32 + 0,00 1,26 1,69 29,21 62,73 10,00 16,90 627,30 12.837,20        25.655,20        

33 + 0,00 11,09 12,35 38,50 67,71 10,00 123,50 677,10 12.960,70        26.332,30        

34 + 0,00 8,39 19,48 47,29 85,79 10,00 194,80 857,90 13.155,50        27.190,20        

35 + 0,00 0,14 8,53 55,56 102,85 10,00 85,30 1028,50 13.240,80        28.218,70        

36 + 0,00 19,44 19,58 68,77 124,33 10,00 195,80 1243,30 13.436,60        29.462,00        

37 + 0,00 51,29 70,73 98,14 166,91 10,00 707,30 1669,10 14.143,90        31.131,10        

38 + 0,00 66,28 117,57 98,94 197,08 10,00 1175,70 1970,80 15.319,60        33.101,90        

39 + 0,00 76,49 142,77 60,32 159,26 10,00 1427,70 1592,60 16.747,30        34.694,50        

40 + 0,00 77,70 154,19 59,65 119,97 10,00 1541,90 1199,70 18.289,20        35.894,20        

41 + 0,00 70,03 147,73 67,00 126,65 10,00 1477,30 1266,50 19.766,50        37.160,70        

42 + 0,00 39,59 109,62 92,60 159,60 10,00 1096,20 1596,00 20.862,70        38.756,70        

43 + 0,00 33,75 73,34 106,87 199,47 10,00 733,40 1994,70 21.596,10        40.751,40        

44 + 0,00 25,54 59,29 79,27 186,14 10,00 592,90 1861,40 22.189,00        42.612,80        

45 + 0,00 5,56 31,10 41,86 121,13 10,00 311,00 1211,30 22.500,00        43.824,10        

45 + 11,42 0,00 0,00 45,39 87,25 5,71 0,00 498,20 22.500,00        44.322,30        

S
e

m
i-

d
is

tâ
c

ia

Volumes

Corte - 1ª Cat, Aterro Parcial Acumulado

INICIO AVENIDA MARCIANO PIRES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG 

Cálculo de Volumes - Canal

 LOGRADOURO: Canalização e Urbanização do Córrego Rangel

Estaca
Áreas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : ENR-PED-010  Serviço : ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO ARRUMADA
Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

18 + 12,65 21 + 15,65 MD/ME 63,00 11,20 0,40 282,24               GALERIA

17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 12,60 0,40 100,80               GALERIA ‐ Alas de transição ‐ Fundo

21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 12,60 0,40 100,80               GALERIA ‐ Alas de transição ‐ Fundo

44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 12,60 0,20 66,90                 Alas de transição ‐ Fundo

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 17,60 0,20 70,40                 Alas de transição ‐ Fundo (Ponte Av Marciano Pires)

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 9,50 0,20 85,02                 Canal do Córrego  ‐ Av. WALTER PEREIRA NUNES

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 0,20 59,57                 Canal do Córrego  ‐ ALAMEDA DOS EUCALIPTUS

1 + 0,00 17 + 12,65 332,65 17,00 0,20 1.131,01           Canal do Córrego Rangem

22 + 15,65 44 + 4,87 429,22 17,00 0,20 1.459,34           Canal do Córrego Rangem

3.356,08

0,00

3.356,08TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.      
(m)

Volume     
(m³)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

18 + 12,65 21 + 15,65 E 63,00 11,20 0,40 282,24        11,25 3.176,32         GALERIA

17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 12,60 0,40 100,80        11,21 1.130,27         GALERIA ‐ Alas de transição ‐ Fundo

21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 12,60 0,40 100,80        11,30 1.138,63         GALERIA ‐ Alas de transição ‐ Fundo

44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 12,60 0,20 66,90          11,75 785,94            Alas de transição ‐ Fundo

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 17,60 0,20 70,40          11,05 777,92            Alas de transição ‐ Fundo (Ponte Av Marciano Pires)

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 9,50 0,20 85,02          11,95 1.015,98         Canal do Córrego  ‐ Av. WALTER PEREIRA NUNES

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 0,20 59,57          11,15 664,20            Canal do Córrego  ‐ ALAMEDA DOS EUCALIPTUS

1 + 0,00 17 + 12,65 332,65 17,00 0,20 1.131,01    11,10 12.554,21      Canal do Córrego Rangem

22 + 15,65 44 + 4,87 429,22 17,00 0,20 1.459,34    11,29 16.480,32      Canal do Córrego Rangem

37.723,79

0,00

37.723,79

Estaca
Pista

Comp.  
(m)

Larg.  
(m)

Esp.   
(m)

Volume   
(m³)

TOTAL GERAL

Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

Código       : TRA-CAM-020    Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO)

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃODT    

Eixo
Momento 

Transporte



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)

Contrato     :
Empresa     :

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

18 + 12,65 21 + 15,65 MD/ME 63,00 63,00                 Galeria de Transposição Av. Jacarandás

63,00

0,00

63,00

Esp.      
(m)

Volume     
(m³)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Código       : RO-40485  Serviço : BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 
M. BTCC (3,00 X 2,50)M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

18 + 12,65 21 + 15,65 MD/ME 2,00 2,00  Galeria de Transposição Av. Jacarandás

2,00

0,00

2,00

Esp.      
(m)

Quant.      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Código       : RO-40496  Serviço : BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. 
BTCC (3,00 X 2,50)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : JUN-DIL-005  Serviço : JUNTA ELASTICA - JUNTA ELASTICA  OU EQUIVALENTE
Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

18 + 12,65 21 + 15,65 MD 63,00 21,40 4,00 85,60                

85,60

0,00

85,60

Fator     
(un)

Extensão    
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : DRE-DRE-005  Serviço : FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO
Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

18 + 12,65 21 + 15,65 MD/ME 126,00 0,50 0,80 100,80              

126,00

0,00

126,00

Esp.      
(m)

Volume     
(m³)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 12,60 1,00 334,53               Alas de transição ‐ Fundo

44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 9,50 1,00 252,22               Alas de transição ‐ Talude

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 12,60 1,00 252,00               Alas de transição ‐ Fundo

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 9,50 1,00 190,00               Alas de transição ‐ Talude

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 3,00 1,00 134,25               Alas de transição ‐ Fundo

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 1,00 297,87               Alas de transição ‐ Fundo

1 + 0,00 18 + 12,65 352,65 17,00 1,00 5.995,05           Canal do Córrego Rangem

22 + 15,65 44 + 4,87 429,22 17,00 1,00 7.296,74           Canal do Córrego Rangem

17 + 12,65 18 + 19,25 26,60 3,25 1,00 86,45                

21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 3,25 1,00 65,00                

44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 3,25 1,00 86,28                

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 3,25 1,00 65,00                

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 4,50 1,00 201,37              

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 4,50 1,00 446,80              

15.703,56

0,00

15.703,56

Projeto / Contrato

Código       : RO-40978  Serviço : MANTA  GEOTEXTIL TECIDA, 2010 A OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 
42KN/M2.(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO,TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)

OBSERVAÇÃOEstaca
Pista

Comp.    
(m)

Larg.    
(m)

Fator     
(un)

Area       
(m²)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 12,60 66,00 66,00                 Alas de transição ‐ Fundo

44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 9,50 50,00 50,00                 Alas de transição ‐ Talude

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 12,60 50,00 50,00                 Alas de transição ‐ Fundo

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 9,50 38,00 38,00                 Alas de transição ‐ Talude

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 3,00 27,00 27,00                 Alas de transição ‐ Fundo

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 59,00 59,00                 Alas de transição ‐ Fundo

1 + 0,00 17 + 12,65 332,65 17,00 1117,00 1.117,00           Canal do Córrego Rangem

22 + 15,65 44 + 4,87 429,22 17,00 1441,00 1.441,00           Canal do Córrego Rangem

2.848,00

0,00

2.848,00TOTAL GERAL

Projeto / Contrato

Código       : RO-41590  Serviço : DRENO DE PVC Ø = 75 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 40 CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

OBSERVAÇÃOEstaca
Pista

Comp.    
(m)

Larg.    
(m)

Fator     
(un)

Quant.Area  
(unid)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)

Contrato     : 

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

18 + 12,65 21 + 15,65 MD 63,00 6,30 60,00 378,00               Galeria

17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 1,00 60,00 60,00                 Alas de transição

21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 1,00 60,00 60,00                 Alas de transição

498,00

0,00

498,00

Projeto / Contrato

Código       : RO-40984  Serviço :TERMINAL DE DRENO DE ALIVIO, TIPO DR.DA-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

OBSERVAÇÃOEstaca
Pista

Comp.    
(m)

Larg.    
(m)

Fator     
(unid./m)

Quant.      
(unid)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)

Contrato     : 

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

17 + 12,65 18 + 12,65 LD/LE 20,00 3,00 2,00 120,00               Alas de transição

21 + 15,65 22 + 15,65 LD/LE 20,00 3,00 2,00 120,00               Alas de transição

44 + 4,87 45 + 11,42 LD/LE 26,55 3,00 2,00 159,30               Alas de transição

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 3,00 2,00 120,00               Alas de transição

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 3,00 2,00 268,50               Av. WALTER PEREIRA NUNES

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 2,00 595,74               ALAMEDA DOS EUCALIPTUS

1.383,54

0,00

1.383,54

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.    

(m)
Média.   
(m³/m)

Código       : OBR-VIA-100  Serviço : MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)

Fator     
(unid)

Volume     
(m³)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)

Contrato     : 

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 12,60 252,00              Alas de transição ‐ Fundo

17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 9,50 190,00              Alas de transição ‐ Talude

21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 12,60 252,00              Alas de transição ‐ Fundo

21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 9,50 190,00              Alas de transição ‐ Talude

44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 12,60 334,53              Alas de transição ‐ Fundo

44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 9,50 252,23              Alas de transição ‐ Talude

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 12,60 252,00              Alas de transição ‐ Fundo

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 9,50 190,00              Alas de transição ‐ Talude

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 3,00 134,25              Alas de transição ‐ Fundo

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 297,87              Alas de transição ‐ Fundo

1 + 0,00 17 + 12,65 332,65 17,00 5.655,05           Canal do Córrego Rangem

22 + 15,65 44 + 4,87 429,22 17,00 7.296,74           Canal do Córrego Rangem

15.296,67

0,00

15.296,67

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.    

(m)
Larg.    

(m)

Código       : OBR-VIA-105  Serviço : GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO ESPESSURA = 0,30   M,TELA REVESTIDA COM  PVC (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)

Esp.     
(m)

Area       
(m²)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)

Contrato     : 

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA   

17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 12,60 252,00               Alas de transição ‐ Fundo

17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 9,50 190,00               Alas de transição ‐ Talude

21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 12,60 252,00               Alas de transição ‐ Fundo

21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 9,50 190,00               Alas de transição ‐ Talude

44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 12,60 334,53               Alas de transição ‐ Fundo

44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 9,50 252,23               Alas de transição ‐ Talude

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 12,60 252,00               Alas de transição ‐ Fundo

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 9,50 190,00               Alas de transição ‐ Talude

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 3,00 134,25               Alas de transição ‐ Fundo

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 297,87               Alas de transição ‐ Fundo

1 + 0,00 17 + 12,65 332,65 17,00 5.655,05           Canal do Córrego Rangem

22 + 9,25 44 + 4,87 435,62 17,00 7.405,54           Canal do Córrego Rangem

17 + 12,65 18 + 12,65 20,00 6,72 134,40               Alas de transição

21 + 15,65 22 + 15,65 20,00 6,72 134,40               Alas de transição

44 + 4,87 45 + 11,42 26,55 6,72 178,42               Alas de transição

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 6,72 134,40               Alas de transição

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 6,72 300,72               Av. WALTER PEREIRA NUNES

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 6,72 667,23               ALAMEDA DOS EUCALIPTUS

16.955,03

0,00

16.955,03

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.    

(m)
Larg.    

(m)

Código       : IMP-CAM-005  Serviço : CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

Esp.     
(m)

ÁREA      
(m²)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

BLS‐01 BC‐01 400,00 6,00 6,00                  

BLS‐02 BC‐02 400,00 6,00 6,00                  

BLS‐03 BC‐03 400,00 8,00 8,00                  

BLS‐04 BC‐04 400,00 8,00 8,00                  

BLS‐06 PVA‐03 400,00 21,00 21,00                

BLS‐07 BC‐05 400,00 9,00 9,00                  

BLS‐08 BC‐06 400,00 10,00 10,00                

BLS‐10 BC‐08 400,00 9,00 9,00                  

BLD‐14 BLD‐16 400,00 12,00 12,00                

BLD‐16 BLD‐15 400,00 7,00 7,00                  

BLD‐22 BLD‐20 400,00 10,00 10,00                

BLD‐23 BLD‐21 400,00 14,00 14,00                

120,00

0,00

120,00

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.      
(m)

Extensão    
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Código       : DRE-TUB-065 Serviço : FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D 
= 400 MM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

CPA‐01 CANAL 600,00 8,00 8,00                  

CPA‐02 CANAL 600,00 5,00 5,00                  

CPA‐03 CANAL 600,00 22,00 22,00                

CPA‐04 CANAL 600,00 8,00 8,00                  

BLD‐15 PVA‐03 600,00 34,00 34,00                

BLD‐13 BLS‐05 600,00 33,00 33,00                

BLD‐17 BLS‐09 600,00 23,00 23,00                

BLS‐09 BOCA‐07 600,00 10,00 10,00                

BLD‐18 BLS‐11 600,00 26,00 26,00                

BLS‐11 BOCA‐09 600,00 8,00 8,00                  

BLD‐19 BLS‐12 600,00 16,00 16,00                

BLS‐12 BOCA‐10 600,00 20,00 20,00                

BLD‐20 PVA‐01 600,00 28,00 28,00                

BLD‐21 PVA‐01 600,00 28,00 28,00                

BLD‐24 CANAL 600,00 13,00 13,00                

BLS‐05 PVA‐02 600,00 7,00 7,00                  

289,00

0,00

289,00TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.      
(m)

Extensão    
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

Código       : DRE-TUB-075  Serviço :FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D 
= 600 MM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

PVA‐03 PVA‐02 800,00 30,00 30,00                

30,00

0,00

30,00TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.      
(m)

Extensão    
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

Código       : DRE-TUB-080  Serviço : FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D 
= 800 MM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

PVA‐02 CANAL 1000,00 30,00 30,00                 Bueiro Duplo

PVA‐01 CANAL 1000,00 11,00 11,00                

41,00

0,00

41,00TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.      
(m)

Extensão    
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

Código       : DRE-TUB-085 Serviço : FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D 
= 1000 MM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : DRE-CON-005  Serviço : CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO
Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

CPA‐01 CANAL 600,00 8,00 0,225 1,80                   Berço

CPA‐02 CANAL 600,00 5,00 0,225 1,12                   Berço

CPA‐03 CANAL 600,00 22,00 0,225 4,95                   Berço

CPA‐04 CANAL 600,00 8,00 0,225 1,80                   Berço

PVA‐02 CANAL 1000,00 30,00 0,402 12,06                 Berço

PVA‐03 PVA‐02 800,00 30,00 0,308 9,24                   Berço

BLD‐15 PVA‐03 600,00 34,00 0,225 7,65                   Berço

BLD‐13 BLS‐05 600,00 33,00 0,225 7,42                   Berço

BLD‐17 BLS‐09 600,00 23,00 0,225 5,17                   Berço

BLS‐09 BOCA‐07 600,00 10,00 0,225 2,25                   Berço

BLD‐18 BLS‐11 600,00 26,00 0,225 5,85                   Berço

BLS‐11 BOCA‐09 600,00 7,00 0,225 1,57                   Berço

BLD‐19 BLS‐12 600,00 16,00 0,225 3,60                   Berço

BLS‐12 BOCA‐10 600,00 20,00 0,225 4,50                   Berço

PVA‐01 CANAL 1000,00 11,00 0,402 4,42                   Berço

BLD‐20 PVA‐01 600,00 28,00 0,225 6,30                   Berço

BLD‐21 PVA‐01 600,00 28,00 0,225 6,30                   Berço

BLD‐24 CANAL 600,00 13,00 0,225 2,92                   Berço

BLS‐01 BC‐01 400,00 6,00 0,151 0,90                   Berço

BLS‐02 BC‐02 400,00 6,00 0,151 0,90                   Berço

BLS‐03 BC‐03 400,00 8,00 0,151 1,20                   Berço

BLS‐04 BC‐04 400,00 8,00 0,151 1,20                   Berço

BLS‐05 PVA‐02 600,00 7,00 0,225 1,57                   Berço

BLS‐06 PVA‐03 400,00 21,00 0,151 3,17                   Berço

BLS‐07 BC‐05 400,00 9,00 0,151 1,35                   Berço

BLS‐08 BC‐06 400,00 10,00 0,151 1,51                   Berço

BLS‐10 BC‐08 400,00 9,00 0,151 1,35                   Berço

BLS‐11 BC‐09 600,00 8,00 0,225 1,80                   Berço

BLD‐14 BLD‐16 400,00 12,00 0,151 1,81                   Berço

BLD‐15 PVA‐03 400,00 34,00 0,151 5,13                   Berço

BLD‐16 BLD‐15 400,00 7,00 0,151 1,05                   Berço

BLD‐22 BLD‐20 400,00 10,00 0,151 1,51                   Berço

BLD‐23 BLD‐21 400,00 14,00 0,151 2,11                   Berço

115,48

0,00

115,48

Taxa     
(m³/m)

Volume     
(m³)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       :  DRE-FOR-005 Serviço : FORMA PARA BERÇO - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA
Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

CPA‐01 CANAL 600,00 8,00 0,600 4,80                   Berço

CPA‐02 CANAL 600,00 5,00 0,600 3,00                   Berço

CPA‐03 CANAL 600,00 22,00 0,600 13,20                 Berço

CPA‐04 CANAL 600,00 8,00 0,600 4,80                   Berço

PVA‐02 CANAL 1000,00 30,00 0,800 24,00                 Berço

PVA‐03 PVA‐02 800,00 30,00 0,700 21,00                 Berço

BLD‐15 PVA‐03 600,00 34,00 0,600 20,40                 Berço

BLD‐13 BLS‐05 600,00 33,00 0,600 19,80                 Berço

BLD‐17 BLS‐09 600,00 23,00 0,600 13,80                 Berço

BLS‐09 BOCA‐07 600,00 10,00 0,600 6,00                   Berço

BLD‐18 BLS‐11 600,00 26,00 0,600 15,60                 Berço

BLS‐11 BOCA‐09 600,00 7,00 0,600 4,20                   Berço

BLD‐19 BLS‐12 600,00 16,00 0,600 9,60                   Berço

BLS‐12 BOCA‐10 600,00 20,00 0,600 12,00                 Berço

PVA‐01 CANAL 1000,00 11,00 0,800 8,80                   Berço

BLD‐20 PVA‐01 600,00 28,00 0,600 16,80                 Berço

BLD‐21 PVA‐01 600,00 28,00 0,600 16,80                 Berço

BLD‐24 CANAL 600,00 13,00 0,600 7,80                   Berço

BLS‐01 BC‐01 400,00 6,00 0,500 3,00                   Berço

BLS‐02 BC‐02 400,00 6,00 0,500 3,00                   Berço

BLS‐03 BC‐03 400,00 8,00 0,500 4,00                   Berço

BLS‐04 BC‐04 400,00 8,00 0,500 4,00                   Berço

BLS‐05 PVA‐02 600,00 7,00 0,600 4,20                   Berço

BLS‐06 PVA‐03 400,00 21,00 0,500 10,50                 Berço

BLS‐07 BC‐05 400,00 9,00 0,500 4,50                   Berço

BLS‐08 BC‐06 400,00 10,00 0,500 5,00                   Berço

BLS‐10 BC‐08 400,00 9,00 0,500 4,50                   Berço

BLS‐11 BC‐09 600,00 8,00 0,600 4,80                   Berço

BLD‐14 BLD‐16 400,00 12,00 0,500 6,00                   Berço

BLD‐15 PVA‐03 400,00 34,00 0,500 17,00                 Berço

BLD‐16 BLD‐15 400,00 7,00 0,500 3,50                   Berço

BLD‐22 BLD‐20 400,00 10,00 0,500 5,00                   Berço

BLD‐23 BLD‐21 400,00 14,00 0,500 7,00                   Berço

308,40

0,00

308,40

Taxa     
(m²/m)

Volume     
(m³)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : DRE-ALA-010  Serviço : ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA 
Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

BOCA‐06 600,00 1,00  Jusante

BOCA‐07 600,00 1,00 

BOCA‐11 600,00 1,00  Jusante

BOCA‐10 1,00 

BC‐01 1,00 

BC‐02 1,00 

BC‐03 1,00 

BC‐05 1,00 

BC‐04 1,00 

BC‐08 1,00 

BC‐09 1,00 

CPA 01 1,00 

CPA 02 1,00 

CPA 03 1,00 

CPA 04 1,00 

15,00

0,00

15,00

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.      
(m)

Unidade    
(unid.)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : DRE-ALA-030   Serviço : ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA
Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

PAV 01 1,00 

PAV 02 1,00 

2,00

0,00

2,00

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.      
(m)

Unidade    
(unid.)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

BLS 1 1,00 1,00 

BLS 2 1,00 1,00 

BLS 3 1,00 1,00 

BLS 4 1,00 1,00 

BLS 5 1,00 1,00 

BLS 6 1,00 1,00 

BLS 7 1,00 1,00 

BLS 8 1,00 1,00 

BLS 9 1,00 1,00 

BLS 10 1,00 1,00 

BLS 11 1,00 1,00 

BLS 12 1,00 1,00 

12,00

0,00

12,00

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato

Código       : DRE-BOC-010  Serviço : BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Unidade   
(unid.)

Larg.    
(m)

Taxa     
(m³/m)

Quantidade  
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

BLD 13 1,00 1,00 

BLD 14 1,00 1,00 

BLD 15 1,00 1,00 

BLD 16 1,00 1,00 

BLD 17 1,00 1,00 

BLD 18 1,00 1,00 

BLD 19 1,00 1,00 

BLD 20 1,00 1,00 

BLD 21 1,00 1,00 

BLD 22 1,00 1,00 

BLD 23 1,00 1,00 

BLD 24 1,00 1,00 

12,00

0,00

12,00

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato

Código       : DRE-BOC-015  Serviço : BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Unidade   
(unid.)

Larg.    
(m)

Taxa     
(m³/m)

Quantidade  
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0,45 0,45 

0,20 0,20 

0,70 0,70 

0,25 0,25 

0,45 0,45 

0,75 0,75 

0,55 0,55 

0,55 0,55 

0,55 0,55 

4,45

0,00

4,45

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato

Código       : DRE-CXS-007  Serviço :CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Esp.      
(m)

Larg.    
(m)

Taxa     
(m³/m)

Quantidade  
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

CPA‐01 1,00 1,00 

CPA‐02 1,00 1,00 

CPA‐03 1,00 1,00 

CPA‐04 1,00 1,00 

4,00

0,00

4,00

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Unidade   
(unid.)

Larg.    
(m)

Taxa     
(m³/m)

Quantidade  
(unid.)MONT. JUS 

Código       : DRE-CXS-007  Serviço: CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

PVA‐03 1,00 1,00 

1,00

0,00

1,00TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Unidade   
(unid.)

Larg.    
(m)

Esp.      
(m)

Quantidade  
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

Código       : DRE-POÇ-010  Serviço : POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA FORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

PVA‐02 1,00 1,00 

PVA‐01 1,00 1,00 

2,00

0,00

2,00TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Unidade   
(unid.)

Larg.    
(m)

Esp.      
(m)

Quantidade  
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

Código       : DRE-POÇ-025  Serviço :POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA FORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código: DRE-CHA-010  Serviço : CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50
Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

PVA‐01 1,20 1,20 

PVA‐02 1,00 1,00 

PVA‐03 0,40 0,40 

2,60

0,00

2,60

Taxa     
(m³/m)

Quantidade  
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Esp.      
(m)

Larg.    
(m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código: DRE-TAM-005  Serviço : TAMPAO DE POÇO DE VISITA - FERRO FUNDIDO NODULAR
Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

PVA‐01 1,00 1,00 

PVA‐02 1,00 1,00 

PVA‐03 1,00 1,00 

3,00

0,00

3,00

Taxa     
(m³/m)

Quantidade  
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Unidade   
(unid.)

Larg.    
(m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

PREFSecretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 10 a 15 + 4,00 E SARJETA TIPO B 294,00 294,00               PISTA DIREITA ‐ PROL. J. ARMANDO QUEIROS

15 + 16 a 16 + 14,00 E SARJETA TIPO B 18,00 18,00                 PISTA DIREITA ‐ PROL. J. ARMANDO QUEIROS

17 + 8 a 44 + 11,86 E SARJETA TIPO B 543,86 543,86               PISTA DIREITA ‐ PROL. J. ARMANDO QUEIROS

0 + 0 a 4 + 5,00 D SARJETA TIPO B 85,00 85,00                 PISTA DIREITA ‐ Av. dos Jacarandás

0 + 0 a 4 + 5,00 E SARJETA TIPO B 85,00 85,00                 PISTA ESQUERDA ‐ Av. dos Jacarandás

1.025,86

0,00

1.025,86

Comp.    
(m)

Quantidade  
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto Tipo

Projeto / Contrato

Código: ED-14764  Serviço : SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM 
INCLINAÇÃO DE 25%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 

OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 
(E/D)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : ED-14725   Serviço : CANALETA - PADRAO SUDECAP - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO
Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

15 + 0 MD 6,00 6,00 

17 + 5 MD 6,00 6,00 

12,00

0,00

12,00

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Unidade   
(unid.)

Comp.   
(m)

Quant.      
(m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

CPA‐01 CANAL 600,00 8,00 1,80 2,00 28,80                

CPA‐02 CANAL 600,00 5,00 1,80 2,00 18,00                

CPA‐03 CANAL 600,00 22,00 1,80 2,00 79,20                

CPA‐04 CANAL 600,00 8,00 1,80 2,00 28,80                

PVA‐02 CANAL 1000,00 30,00 2,27 2,00 136,35              

PVA‐03 PVA‐02 800,00 30,00 1,58 2,00 94,50                

BLD‐17 BLS‐09 600,00 23,00 1,54 2,00 70,84                

BLS‐09 BOCA‐07 600,00 10,00 1,91 2,00 38,18                

BLD‐18 BLS‐11 600,00 26,00 1,57 2,00 81,48                

BLS‐11 BOCA‐09 600,00 7,00 1,93 2,00 26,98                

BLD‐19 BLS‐12 600,00 16,00 1,90 2,00 60,80                

PVA‐01 CANAL 1000,00 11,00 1,80 2,00 39,60                

BLD‐20 PVA‐01 600,00 28,00 1,90 2,00 106,40              

BLD‐21 PVA‐01 600,00 28,00 1,90 2,00 106,40              

916,33

0,00

916,33

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato

Código: RO-43247  Serviço :ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Comp.    
(m)

Esp.    
(m)

Lados    
Quantidade  

m2MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação
Código       : OBR-VIA-125   Serviço  : REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 5,12 E 885,12 11,80 10.444,41          Pista LE

10.444,41 LIMPA RODAS

0 + 6,68 4 + 5,22 E 78,53 8,90 698,91                AV. Jacarandás ‐ Ramo A

0 + 7,18 4 + 6,29 D 79,11 8,90 704,07                AV. Jacarandás ‐ Ramo A

1.500,00             Baias e Retornos

‐ 

‐ 

‐ 

2.902,98

10.444,41

2.902,98

13.347,39

Projeto / Contrato
Estaca

Largura Área
Inicial

TOTAL GERAL

Subtotal

Subtotal ‐ ACESSOS

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

OBSERVAÇÃO

Final
Pista Comp.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 5,12 E 885,12 11,60 0,20 2.053,47           Pista LE

2.053,47 LIMPA RODAS

0 + 6,68 4 + 5,22 E 78,53 8,60 0,20 135,07               AV. Jacarandás ‐ Ramo A

0 + 7,18 4 + 6,29 D 79,11 8,60 0,20 136,06               AV. Jacarandás ‐ Ramo A

0,20 300,00               Baias e Retornos

‐ 

571,13

2.053,47

571,13

2.624,60

Código       : RO-44461   Serviço: SUB-BASE, COM MISTURA NA PISTA, 67% DE SOLO E 33% DE BICA CORRIDA, COMPACTADA NA 
ENERGIA DE PROCTOR  INTERMODIFICADO  (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, 
ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO ETRANSPORTE DO 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Subtotal

Subtotal ‐ ACESSOS

Inicial Final
Esp.      
(m)

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Volume     
(m³)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 5,12 E 885,12 11,60 0,20 677,65        13,12 8.887,99         Transporte de 33% de Bica Corrida

8.887,99 LIMPA RODAS

0 + 6,68 4 + 5,22 E 78,53 8,60 0,20 44,57          13,12 192,92            AV. Jacarandás ‐ Ramo A

0 + 7,18 4 + 6,29 D 79,11 8,60 0,20 44,90          13,12 194,34            AV. Jacarandás ‐ Ramo A

0,20 99,00          13,12 428,50            Baias e Retornos

‐ 

‐ 

815,76

8.887,99

815,76

9.703,75

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Subtotal

Subtotal ‐ ACESSOS

TOTAL  SEGMENTO

Inicial Final
Volume   

(m³)

Código       : OBR-VIA-320    Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

DT    
Eixo

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.  

(m)
Larg.  
(m)

Esp.   
(m)

Momento 
Transporte



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 5,12 E 885,12 11,20 0,20 1.982,66            

1.982,66 LIMPA RODAS

0 + 6,68 4 + 5,22 E 78,53 8,20 0,20 128,78                AV. Jacarandás ‐ Ramo A

0 + 7,18 4 + 6,29 D 79,11 8,20 0,20 129,74                AV. Jacarandás ‐ Ramo B

0,20 300,00                Baias e Retornos

558,52

1.982,66

558,52

2.541,18

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Subtotal

Subtotal ‐ ACESSOS

Inicial Final

Projeto / Contrato

Código       : RO-44461     Serviço: BASE, COM  MISTURA NA PISTA,  DE  BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, 
COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, 
FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O 

OBSERVAÇÃOEstaca
Pista

Comp.    
(m)

Larg.    
(m)

Esp.      
(m)

Volume     
(m³)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 5,12 E 885,12 11,20 0,20 1.982,66    13,12 26.004,56        Pedreira Patrocinio (Comercial)

26.004,56 LIMPA RODAS

0 + 6,68 4 + 5,22 E 78,53 8,20 0,20 128,78       12,28 1.581,75           AV. Jacarandás ‐ Ramo A

0 + 7,18 4 + 6,29 D 79,11 8,20 0,20 129,74       12,28 1.593,20           AV. Jacarandás ‐ Ramo A

0,20 300,00       14,27 4.279,80           Baias e Retornos

7.454,75

26.004,56

7.454,75

33.459,31

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Subtotal

Subtotal ‐ ACESSOS

TOTAL  SEGMENTO

Inicial Final
Volume  

(m³)

Código       : OBR-VIA-320    Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

DT    
Eixo

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp.  

(m)
Larg.  
(m)

Esp.   
(m)

Momento 
Transporte



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 5,12 E 885,12 11,20 9.913,34            

9.913,34 LIMPA RODAS

0 + 6,68 4 + 5,22 E 78,53 8,20 643,94                AV. Jacarandás ‐ Ramo A

0 + 7,18 4 + 6,29 D 79,11 8,20 648,70                AV. Jacarandás ‐ Ramo A

1.500,00             Baias e Retornos

2.792,64

9.913,34

2.792,64

12.705,98

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Subtotal

Subtotal ‐ ACESSOS

Inicial Final

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista Comp. Largura Área

Código: OBR-VIA-160   Serviço: IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 5,12 E 1,00 885,12 11,00 9.736,32         Rua do Fico

0 + 0,00 2 + 10,00 1,00 50,00 8,00 400,00            Rua do Fico

0 + 0,00 2 + 10,00 1,00 50,00 8,00 400,00            Rua Joaquim Marra

0 + 0,00 18 + 0,00 1,00 360,00 10,20 3.672,00         Pista Esquerda até a Av. Jacarandas

14.208,32

0 + 6,68 4 + 5,22 E 78,53 8,20 643,94            AV. Jacarandás ‐ Ramo A

0 + 7,18 4 + 6,29 D 79,11 8,20 648,70            AV. Jacarandás ‐ Ramo A

1.500,00         Baias e Retornos

2.792,64

14.208,32

2.792,64

17.000,96

Código: OBR-VIA-165    Serviço:PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Subtotal ‐ ACESSOS

Subtotal ‐ ACESSOS

Inicial Final
Num. 

Aplicações

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista Comp. Largura Área



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 5,12 D 885,12 11,00 0,04 389,45            

0 + 0,00 18 + 0,00 E 360,00 10,20 0,04 146,88             Reacapeamento

536,33

0 + 6,68 4 + 5,22 E 78,53 8,20 0,04 25,75                AV. Jacarandás ‐ Ramo A

0 + 7,18 4 + 6,29 D 79,11 8,20 0,04 25,94                AV. Jacarandás ‐ Ramo A

0 + 0,00 2 + 10,00 50,00 8,00 0,04 16,00                Rua do Fico

0 + 0,00 2 + 10,00 50,00 8,00 0,04 16,00                Rua Joaquim Marra

0,04 60,00                Baias e Retornos

143,69

536,33

143,69

680,02

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Subtotal

Subtotal ‐ ACESSOS

Inicial Final

Projeto / Contrato

Código:  ED-7623      Serviço: EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA 
COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

OBSERVAÇÃOEstaca
Pista

Comp.    
(m)

Larg.     
(m)

Esp.     
(m)

Volume     
(m³)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 5,12 E 885,12 11,00 0,04 389,45       9,95 3.875,02        

0 + 0,00 18 + 0,00 E 360,00 10,20 0,04 146,88       9,95 1.461,45         Reacapeamento

5.336,47

0 + 6,68 4 + 5,22 E 78,53 8,20 0,04 25,75         9,95 256,55            AV. Jacarandás ‐ Ramo A

0 + 7,18 4 + 6,29 D 79,11 8,20 0,04 25,94         9,95 258,10            AV. Jacarandás ‐ Ramo A

0 + 0,00 2 + 10,00 50,00 8,00 0,04 16,00         9,95 159,20            Rua do Fico

0 + 0,00 2 + 10,00 50,00 8,00 0,04 16,00         9,95 159,20            Rua Joaquim Marra

0,04 60,00         9,95 597,00            Baias e Retornos

1.430,05

5.336,47

1.430,05

6.766,52

DT    
Eixo

Subtotal ‐ ACESSOS

Subtotal

Projeto / Contrato

Inicial Final
Momento 

Transporte

Código: RO-14031        Serviço:TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTÂNCIA MÉDIA DE    
TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO)

TOTAL GERAL

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL RETORNO

OBSERVAÇÃOEstaca
Pista

Comp.  
(m)

Larg.   
(m)

Esp.   
(m)

Volume  
(m³)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

CM‐30 (Betim‐MG x Patrocinio‐MG) 12.705,98   0,0012 15,25         383,00 5.839,66        

5.839,66

0,00

5.839,66

Código: RO-41376        Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - CM-30. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383 km

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Comp. 

(m)
Area    
(m²)

Taxa.  
(t/m²)

Peso    
(ton)

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL RETORNO

TOTAL GERAL

DT    
Eixo 
(km)

Momento 
Transporte  
(tonxkm)Inicial Final



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação

Contrato     :  
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA   

RR‐2C (Betim‐MG x Patrocinio‐MG) 17.000,96   0,0005 8,50           383,00 3.255,68        

3.255,68

0,00

3.255,68

Código: RO-41376        Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - CM-30. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383 km

Projeto / Contrato

OBSERVAÇÃOEstaca
Pista

Comp. 
(m)

Area    
(m²)

Taxa.  
(t/m²)

Peso    
(ton)

TOTAL GERAL

DT    
Eixo 
(km)

Momento 
Transporte  
(tonxkm)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL RETORNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Contrato : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

262,00 LINHA DEMARCADORA DE EIXO

3925,00 LINHAS MARCADORAS DE BORDO DA PISTA

7,50 LINHA DE CONTINUIDADE

1173,33 LINHA DE DIVISAO DE FLUXO MESMO SENTIDO

5.367,83

0,00

5.367,83

Projeto / Contrato
Estaca Largura 

Média (m)
Área     
(m²)Inicial

Cadênci
a

Faixa

Código     : OBR-VIA-245 Serviço:  LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE 
PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

TOTAL GERAL

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

OBSERVAÇÃO

Final
Pista

Comp. 
(m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Contrato : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

324,00          LINHAS DE PREENCHIMENTO DE ÁREAS NEUTRAS ZEBRADO

12,60            LINHAS DE RETENÇÃO

1,50              LINHAS DE DÊ A PREFERENCIA

47,68            MENSAGEM "PARE" E "DÊ A PREFERENCIA"

19,27            SETAS

66,00            FAIXA DE PEDESTRE

471,05

0,00

471,05TOTAL GERAL

Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

Projeto / Contrato

Código       :OBR-VIA-265 Serviço: SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

OBSERVAÇÃOEstaca
Pista

Cadênci
a

Faixa
Comp. 

(m)
Largura 

Média (m)
Área      
(m²)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Contrato : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 2,85 14,14           

14,14

0,00

14,14TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Cadênci

a
Faixa

Comp. 
(m)

Código   : RO-42977 Serviço: PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE  PRISMÁTICA  TIPO  III  DA  ABNT  -  PLACA  CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

Largura 
Média (m)

Área      
(m²)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Contrato : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 2,85 4,67             

4,67

0,00

4,67

Código   :RO-42978 Serviço: PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Cadênci

a
Faixa

Comp. 
(m)

Largura 
Média (m)

Área      
(m²)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Contrato : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 2,85 0,28             

0,28

0,00

0,28

Código   :RO-42979 Serviço: PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Cadênci

a
Faixa

Comp. 
(m)

Largura 
Média (m)

Área      
(m²)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Contrato : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 2,85 0,72             

0,72

0,00

0,72

Código   :RO-42980 Serviço: PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA
INTENSIDADE  PRISMÁTICA TIPO  III  DA ABNT  -  PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Cadênci

a
Faixa

Comp. 
(m)

Largura 
Média (m)

Área      
(m²)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Contrato : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 2,85 2,88             

1,20             

4,08

0,00

4,08

Código   :RO-42981 Serviço: PLACA   DE   AÇO   CARBONO   COM   PELÍCULA   REFLETIVA   ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA 
ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES 
DE SUSTENTAÇÃO)

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Cadênci

a
Faixa

Comp. 
(m)

Largura 
Média (m)

Área      
(m²)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Contrato : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 2,85 1.147,00     

1.147,00

0,00

1.147,00

Comp. 
(m)

Largura 
Média (m)

Área      
(m²)Inicial Final

Código       : OBR-VIA-235 Serviço: TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA FACE (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Cadênci

a
Faixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Contrato : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 2,85 860,00         

860,00

0,00

860,00

Comp. 
(m)

Largura 
Média (m)

Área      
(m²)Inicial Final

Código       : OBR-VIA-220  Serviço: TACHA REFLETIVA TIPO  SHTRP,  COM  CATADIÓPTRICO  NAS  DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Cadênci

a
Faixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Contrato : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 2,85 300,00          Divisão Pista / Ciclovia

300,00

0,00

300,00

Área      
(m²)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Código       : OBR-VIA-230  Serviço:  TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Cadênci

a
Faixa

Comp. 
(m)

Largura 
Média (m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
Código: PIN-ACR-035  Serviço : PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA / PISO DE CICLOVIA , DUAS (2) DEMÃOS
Contrato : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA  

0 + 0,00 44 + 2,85 900,00 3,50 3.150,00    INTER. RUA DIVINO G. DE OLIVEIRA

3.150,00

0,00

3.150,00

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca

Pista
Cadênci

a
Faixa

Comp. 
(m)

Largura 
Média (m)

Área     
(m²)Inicial Final



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0 a 44 + 11,86 D MF‐TIPO B 891,86 891,86               PISTA DIREITA ‐ DUPL. Divino Gonçalves de Oliveira

0,0 + 6,68 a 4 + 5,22 E MF‐TIPO B 85,00 85,00                 PISTA DIREITA ‐ Av. dos Jacarandás

0,0 + 7,18 a 4 + 6,29 E MF‐TIPO B 85,00 85,00                 PISTA DIREITA ‐ Av. dos Jacarandás

0,0 + 6,68 a 4 + 5,22 E MF‐TIPO B 85,00 85,00                 PISTA ESQUERDA ‐ Av. dos Jacarandás

0,0 + 7,18 a 4 + 6,29 E MF‐TIPO B 85,00 85,00                 PISTA ESQUERDA ‐ Av. dos Jacarandás

D MF‐TIPO B 937,21 937,21               CANTEIRO CENTRAL

2.169,07

0,00

2.169,07

Quantidade 
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Projeto Tipo

Código: URB-MFC-010 Serviço : MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

Comp.    
(m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código       : DEM-MFC-005  Serviço : REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA
Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 4,00 0 + 6,80 2,80 2,80 

3 + 17,00 3 + 19,80 Direito 2,80 2,80 

3 + 17,00 3 + 19,80 Esquerdo 2,80 2,80 

12 + 0,00 12 + 2,80 2,80 2,80 

12 + 0,00 12 + 2,80 Direita 2,80 2,80 

16 + 0,00 16 + 2,80 Direita 2,80 2,80 

16 + 0,00 16 + 2,80 2,80 2,80 

19,60

0,00

19,60

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.      
(m)

Extensão    
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
 Código       :URB-PAS-005 Serviço : PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃOPREFEITURA

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0 a 44 + 2,85 BE‐PD Passeio 2,50 891,42 2.228,55           

0 + 0 a 4 + 5,00 D 2,50 85,00 212,50               Pista Direita

0 + 0 a 4 + 5,00 E 2,50 85,00 212,50               Pista Direita

0 + 0 a 4 + 5,00 D 2,50 85,00 212,50               Pista Esquerda

0 + 0 a 4 + 5,00 E 2,50 85,00 212,50               Pista Esquerda

0 + 4 a 0 + 6,80 Passeio 2,50 2,80 7,00 

3 + 17 a 3 + 19,80 Direito Passeio 2,50 2,80 7,00 

3 + 17 a 3 + 19,80 Esquerdo Passeio 2,50 2,80 7,00 

12 + 0 a 12 + 2,80 Passeio 2,50 2,80 7,00 

12 + 0,00 a 12 + 2,80 Direita Passeio 2,50 2,80 7,00 

16 + 0,00 a 16 + 2,80 Direita Passeio 2,50 2,80 7,00 

16 + 0,00 a 16 + 2,80 Passeio 2,50 2,80 7,00 

3.127,55

0,00

3.127,55

OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 
(E/D)

Comp.   
(m)

Larg.   
(m)

Área       
(m²)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto 
Tipo

Projeto / Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0 a 44 + 2,85 BE‐PD Passeio 2,50 891,42 0,06 133,71              

0 + 0 a 4 + 5,00 D 2,50 85,00 0,06 12,75                 Pista Direita

0 + 0 a 4 + 5,00 E 2,50 85,00 0,06 12,75                 Pista Direita

0 + 0 a 4 + 5,00 D 2,50 85,00 0,06 12,75                

0 + 0 a 4 + 5,00 E 2,50 85,00 0,06 12,75                

0 + 4 a 0 + 6,80 Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42 

3 + 17 a 3 + 19,80 Direito Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42 

12 + 0 a 12 + 2,80 Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42 

12 + 0,00 a 12 + 2,80 Direita Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42 

16 + 0,00 a 16 + 2,80 Direita Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42 

16 + 0,00 a 16 + 2,80 Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42 

187,23

0,00

187,23

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Comp.    
(m)MONT. JUS 

Projeto / Contrato

Código       : URB-PAS-015  Serviço :LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO 
EXCLUSIVE APILOAMENTO

OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 
(E/D)

Projeto 
Tipo

Larg.   
(m)

Esp.    
(m)

Volume     
(m³)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

E 0,00 1,00  Rua do Fico

D 0,00 1,00  Rua do Fico

E 0,00 1,00  Rua Joaquim Coelho Marra

D 0,00 1,00  Rua Joaquim Coelho Marra

E 0,00 2,00  Av Jacarandas

D 0,00 2,00  Av Jacarandas

E 0,00 2,00  Av Divino Gonçalves de Oliveira

D 0,00 2,00  Av Divino Gonçalves de Oliveira

12,00

0,00

12,00

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Código       : URB-RAM-005  Serviço : RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.      
(m)

QUANT     
(UN)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 a 44 + 11,42 BD Grama 891,42 2,00 1.782,84           CANAL

0 + 0,00 a 44 + 11,42 BE Grama 891,42 2,00 1.782,84           CANAL

0 + 7,00 a 4 + 6,00 D Grama 79,00 18,00 1.422,00           CANTEIRO CENTRAL AV. JACARANDÁS

0 + 0,00 a 2 + 4,00 D Grama 44,00 2,00 88,00                 CANAL DA AV. WALTER

0 + 0,00 a 2 + 4,00 E Grama 44,00 2,00 88,00                 CANAL DA AV. WALTER

0 + 0,00 a 4 + 16,00 E Grama 96,00 2,00 192,00               CANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS

0 + 0,00 a 4 + 16,00 E Grama 96,00 2,00 192,00               CANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS

0 + 0,00 a 44 + 2,85 C Grama 880,00 5,00 4.400,00           CANTEIRO CENTRAL

9.947,68

0,00

9.947,68

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Projeto 

Tipo
Larg.    
(m)

Comp.   
(m)

Quantidade 
(m²)MONT.

Código: RO-41402  Serviço : REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, 
UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO)

JUS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 a 44 + 11,42 BD Grama 1782,84 60,00 106.970,40       CANAL

0 + 0,00 a 44 + 11,42 BE Grama 1782,84 60,00 106.970,40       CANAL

0 + 7,00 a 4 + 6,00 D Grama 1422,00 60,00 85.320,00         CANTEIRO CENTRAL AV. JACARANDÁS

0 + 0,00 a 2 + 4,00 D Grama 88,00 60,00 5.280,00           CANAL DA AV. WALTER

0 + 0,00 a 2 + 4,00 E Grama 88,00 60,00 5.280,00           CANAL DA AV. WALTER

0 + 0,00 a 4 + 16,00 E Grama 192,00 60,00 11.520,00         CANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS

0 + 0,00 a 4 + 16,00 E Grama 192,00 60,00 11.520,00         CANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS

0 + 0,00 a 44 + 2,85 C Grama 4400,00 60,00 264.000,00       CANTEIRO CENTRAL

* DMT ADOTADO, PARA MUNICIPIOS NOS AREDORES 

DE PATROCINIO (ZONA RURAL)

596.860,80

0,00

596.860,80

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Código: RO-41732  Serviço : TRANSPORTE DA GRAMA

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Projeto 

Tipo
Quantidade 

(m²)
DMT.    
(km)*

Quantidade 
(m² km)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 0,00 EX 51,00              

0 + 0,00 44 + 0,00 E 24,00              

0 + 0,00 44 + 0,00 D 55,00              

130,00

0,00

130,00

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D/)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.    
(m)

Unidade    
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

Código       : PAI-COV-010  Serviço : PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO 
FORNECIMENTO DAS MUDAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código  : PAI-MUD-005 Serviço : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES
Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 0,00 E 6,00                 SIBIPIRUNA

0 + 0,00 44 + 0,00 D 13,00               SIBIPIRUNA

19,00

0,00

19,00

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.    
(m)

Unidade    
(unid.)MONT. JUS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código       : PAI-MUD-010  Serviço : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE
Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 0,00 E 6,00                 IPE ROSA

0 + 0,00 44 + 0,00 D 14,00               IPE ROSA

20,00

0,00

20,00

Unidade    
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.    
(m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código :PAI-MUD-015  Serviço : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA
Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 0,00 E 6,00                 PAU‐FERRO

0 + 0,00 44 + 0,00 D 14,00               PAU‐FERRO

20,00

0,00

20,00

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.    
(m)

Unidade    
(unid.)MONT. JUS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código :PAI-MUD-025  Serviço : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA
Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 0,00 E 6,00                 JACARANDA MIMOSO

0 + 0,00 44 + 0,00 D 14,00               JACARANDA MIMOSO

20,00

0,00

20,00

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.    
(m)

Unidade    
(unid.)MONT. JUS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código       : PAI-MUD-055  Serviço : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - PALMEIRA - LICURI
Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

0 + 0,00 44 + 0,00 EX 48,00               PALMEIRA

48,00

0,00

48,00

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.    

(m)
Larg.    
(m)

Esp.    
(m)

Unidade    
(unid.)MONT. JUS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Contrato     : 
Empresa     :  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RANGEL, DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

D CERCA 813,00 813,00               RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

D CERCA 174,00 174,00               AV WALTER PEREIRA NUNES

D CERCA 894,00 894,00               ALAMEDA DOS PINHEIROS

D CERCA 208,00 208,00               AV JACARANDÁS

D CERCA 91,00 91,00                 AV MARCIANO PIRES

2.180,00

0,00

2.180,00

Extensão    
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Código: ED-48386  Serviço :CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 
3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Projeto 

Tipo
Comp.   

(m)
Larg.    
(m)



11. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA 

Apresentamos a seguir a Anotação de Responsabilidade Técnica. 



233,94

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO; PROJ GEOMÉTRICO; PROJ DE DRENAGEM; PROJ DE PAVIMENTAÇÃO; PROJ OBRAS

COMPLEMENTARES; PROJ DE SINALIZAÇÃO; PROJ DE TERRAPLENAGEM; ORÇAMENTO..................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.................................................................................

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 1/1

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

BARBARA WIARA TELES DOS REIS
1414265999

04.0.0000191336

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

PRAÇA  DR. OLÍMPIO GARCIA BRANDÃO

RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

PATROCÍNIO
SANTO ANTÔNIO

MG

CIDADE JARDIM
MGPATROCÍNIO

ADMINISTRATIVO

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

001452

000000

CNPJ: 18.468.033/0001-26

CNPJ: 18.468.033/0001-26

14202000000005846926

KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BARBARA WIARA TELES DOS REIS

- A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante
do  pagamento ou conferência no site do Crea.
- A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site
 www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br

-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1414265999RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

08/12/2019 08/03/2020

66991

38747050

38740256

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$27.000,00.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:  CALCULO,

CIVIL, CIVIL, CIVIL, GEOMETRICO,

CNPJ: 18.468.033/0001-26

27.000,00

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 233,94 000000000563219406/02/2020

17000.96

17000.96

17000.96

17000.96

17000.96

m²

m²

m²

m²

m²

1 - ELABORAÇÃO

COLETA DE DADOS, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO EXECUTIVO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO EXECUTIVO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO EXECUTIVO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO EXECUTIVO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via da Obra/Serviço

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:



233,94

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO; PROJ GEOMÉTRICO; PROJ DE DRENAGEM; PROJ DE PAVIMENTAÇÃO; PROJ OBRAS

COMPLEMENTARES; PROJ DE SINALIZAÇÃO; PROJ DE TERRAPLENAGEM; ORÇAMENTO..................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.................................................................................

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 1/1

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

BARBARA WIARA TELES DOS REIS
1414265999

04.0.0000191336

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

PRAÇA  DR. OLÍMPIO GARCIA BRANDÃO

RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

PATROCÍNIO
SANTO ANTÔNIO

MG

CIDADE JARDIM
MGPATROCÍNIO

ADMINISTRATIVO

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

001452

000000

CNPJ: 18.468.033/0001-26

CNPJ: 18.468.033/0001-26

14202000000005846926

KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BARBARA WIARA TELES DOS REIS

- A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante
do  pagamento ou conferência no site do Crea.
- A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site
 www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br

-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1414265999RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

08/12/2019 08/03/2020

66991

38747050

38740256

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$27.000,00.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:  CALCULO,

CIVIL, CIVIL, CIVIL, GEOMETRICO,

CNPJ: 18.468.033/0001-26

27.000,00

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 233,94 000000000563219406/02/2020

17000.96

17000.96

17000.96

17000.96

17000.96

m²

m²

m²

m²

m²

1 - ELABORAÇÃO

COLETA DE DADOS, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO EXECUTIVO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO EXECUTIVO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO EXECUTIVO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO EXECUTIVO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via do Contratante

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:



233,94

PROJETO DE CANALIZAÇÃO CÓRREGO RANGEL: GEOMETRIA DO CANAL; ESTUDOS; CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO EM GABIÃO; 

TRANSIÇÃO DE CANAL; ORÇAMENTO..........................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.........................................

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 1/1

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

BARBARA WIARA TELES DOS REIS
1414265999

04.0.0000191336

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

PRAÇA  DR. OLÍMPIO GARCIA BRANDÃO

RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

PATROCÍNIO
SANTO ANTÔNIO

MG

CIDADE JARDIM
MGPATROCÍNIO

ADMINISTRATIVO

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

001452

000000

CNPJ: 18.468.033/0001-26

CNPJ: 18.468.033/0001-26

14202000000005847627

KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

BARBARA WIARA TELES DOS REIS

- A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante
do  pagamento ou conferência no site do Crea.
- A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site
 www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br

-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1414265999RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

08/12/2019 08/03/2020

66991

38747050

38740256

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$27.000,00.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:  CALCULO,

CIVIL, CIVIL, CIVIL, GEOMETRICO,

CNPJ: 18.468.033/0001-26

27.000,00

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 233,94 000000000563231406/02/2020

1.00

17600.00

17600.00

17600.00

17600.00

un

m²

m²

m²

m²

1 - ELABORAÇÃO

COLETA DE DADOS, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

ESTUDO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO EXECUTIVO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via da Obra/Serviço

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:



233,94

PROJETO DE CANALIZAÇÃO CÓRREGO RANGEL: GEOMETRIA DO CANAL; ESTUDOS; CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO EM GABIÃO; 

TRANSIÇÃO DE CANAL; ORÇAMENTO..........................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.........................................

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 1/1

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

BARBARA WIARA TELES DOS REIS
1414265999

04.0.0000191336

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

PRAÇA  DR. OLÍMPIO GARCIA BRANDÃO

RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

PATROCÍNIO
SANTO ANTÔNIO

MG

CIDADE JARDIM
MGPATROCÍNIO

ADMINISTRATIVO

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

001452

000000

CNPJ: 18.468.033/0001-26

CNPJ: 18.468.033/0001-26

14202000000005847627

KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

BARBARA WIARA TELES DOS REIS

- A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante
do  pagamento ou conferência no site do Crea.
- A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site
 www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br

-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1414265999RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

08/12/2019 08/03/2020

66991

38747050

38740256

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$27.000,00.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:  CALCULO,

CIVIL, CIVIL, CIVIL, GEOMETRICO,

CNPJ: 18.468.033/0001-26

27.000,00

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 233,94 000000000563231406/02/2020

1.00

17600.00

17600.00

17600.00

17600.00

un

m²

m²

m²

m²

1 - ELABORAÇÃO

COLETA DE DADOS, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

ESTUDO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO EXECUTIVO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via do Contratante

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:



12. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume corresponde ao VOLUME 3 – ORÇAMENTO, referente ao Projetos 

de Duplicação, Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira em Patrocínio/MG; 
Prolongamento da Canalização do Córrego Rangel – Segmento: Interseção da 

Avenida das Cerejeiras até o Entrº Avenida Odir Aleixo, e possui 145 (cento e 

quarenta e cinco) folhas numericamente ordenadas. 

Montes Claros, 20 de junho de 2020 

Engº Carlos Roberto Teles Fernandes 
Coordenador Geral e Responsável Técnico 
Kalu Serviços de Engenharia – LTDA 
CREA-MG 67.380/D. 

Engª Bárbara Wiara Teles dos Reis 
Coordenadora Geral e Responsável Técnico 
Kalu Serviços de Engenharia – LTDA 
CREA-MG 191.336/D. 

Engº Guilherme Antônio de Oliveira Silva 
Responsável Técnico 
Kalu Serviços de Engenharia – LTDA 
CREA-MG 190.849/D. 
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