

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	RECURSO	Grau de Sigilo
1072961-09/2020		906547/2020	MDR	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Pavimentação	OGU não-PAC	#PUBLICO
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)			
Prefeitura Municipal		Patrocínio/MG	Bairro Morada Nova	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	
OBJETO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		921.501,00	162.034,91	1.083.535,91	
Recapamento de vias urbanas no Município de Patrocínio/MG		Recapamento Asfáltico					

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1	Meta	1.	Pavimentação	Recapamento de vias urbanas no Município de Patrocínio/MG	Em Análise	22.884,63	m²		921.501,00	162.034,91	-	1.083.535,91
	TOTAL								921.501,00	162.034,91	-	1.083.535,91

1	921.501,00	162.034,91	-	-	1.083.535,91
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
TOTAL - ETAPA	921.501,00	162.034,91	-	-	1.083.535,91

Representante Tomador / Agente Promotor
 Nome: Deiró Moreira Marra
 Cargo: Prefeito Municipal

Local: Patrocínio/MG
 Data: 30 de abril de 2021